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Zalacznik nr 1 do SWzZ

OFERTA

Piecze¢ Wykonawcy
Nr tel
NI faxu: Gmina Branice
........................................... ul. SiowaCkiego 3’
e-mail _
............................................. 48-140 Branice
NIP:

Nawigzujgc do ogtoszenia na:

»Remont i wyposazenie 11 swietlic wiejskich w miejscowosciach popegeerowskich w Gminie
Branice”

JA/ MY NIZEJ PODPISANY/ PODPISANI

(nazwa (firma) doktadny adres Wykonawcy/Wykonawcow) (w przypadku sktadania oferty przez podmioty wystepujace wspoélnie poda¢ nazwy(firmy)

i doktadne adresy wszystkich wspolnikdw spotki cywilnej lub cztonkéw konsorcjum)

1. SKLADAM oferte na wykonanie przedmiotu zamowienia w zakresie okreslonym w Specyfikaciji
Warunkéw Zamowienia.

2. OSWIADCZAM, e <zapoznatem sie ze Specyfikacijg Warunkéw  Zamoéwienia
i uznaje sie za zwigzanego okreslonymi w niej postanowieniami i zasadami postepowania.

3. OFERUJE wykonanie zaméwienia zgodnie z opisem przedmiotu zaméwienia za tacznag cene
Drutto e zl, (stownie: ...




w tym podatek VAT wedtug obowigzujacej stawki 23 % zgodnie z ponizszym rozbiciem?:

1) SWIETLICA GRODCZANY:  eeeuiiiiiiieeeeieeeeeersnnesseeeersssneeeaens zt brutto (stownie:
.......................................................................................................................... )

2) SWIETLICA BLISZCZYCE: teruiiiiiieierieeseeeerssneseeeernsannneeens zt brutto (stownie:
.......................................................................................................................... )

3) SWIETLICA JAKUBOWICE: .iieceeieiieeeeeennnniieeeeeeeeeeeeeeeeeeens zt brutto (stownie:
.......................................................................................................................... )

4) SWIETLICA POSUCICE:  iiiiiiieeeeeecceeeeeenenee e e e e e e e e e eaaeeens zt brutto (slownie:
.......................................................................................................................... )

5) SWIETLICA  WODKA:  ooeeeieieeeieeeeieeeeeeeeaaeeseeeessanaeens zt  brutto (stownie:
.......................................................................................................................... )

6) SWIETLICA UCIECHOWICE: .uvvuuuiiiiieeeeeeeeeeeereeesssnssnsnnnnnnnnns zt brutto (stownie:
.......................................................................................................................... )

7) SWIETLICA NIEKAZANICE: .iiviiieeieeiieeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeennnnnes zt brutto (stownie:
.......................................................................................................................... )

8) SWIETLICA DZBANCE: .iiiiiiiieeeeeeiieeeeeeeeeeeeeeeeeeeeennnns zt brutto  (stownie:
.......................................................................................................................... )

9) SWIETLICA WEODZIENIN KOLONIA: ......eueenennennneeeeeeeeeeeeeeeaeeeeeens zt brutto (stownie:
.......................................................................................................................... )

10) SWIETLICA  LEWICE:  ociiieeeeiieeeeeeeeeeeeeeeeeeannnnnnn e zt  brutto (stownie:
.......................................................................................................................... )
11) SWIETLICA JEDRYCHOWICE: ..cceeeeeieeeereennnnnnnceeeeeeeeeaaaaaaaeans zt brutto (stownie
.......................................................................................................................... )

4. Deklarujemy, ze na wykonanie roboty budowlane udzielamy ......................... 2 miesiecznej

gwaranciji jakosci.

5. Oswiadczamy, ze osoba skierowana do realizacji zaméwienia na stanowisku Kierownika

=0T Lo 2 1 TS 3 pehita funkcje kierownika
budowyl/inspektora  nadzoru inwestorskiego na ... 4 (stownie:
........................................................................................... ) robotach, ktére

1 Oferta musi by¢ ztozona na wszystkie $wietlice. Zamawiajgcy nie dopuszcza sktadania ofert czesciowych.

2 Element oceniany w ramach kryteriow oceny ofert. Minimalny okres gwarancji jako moze by¢ zaoferowany wynosi 36
miesiecy. Maksymalnie premiowany okres gwarancji wynosi 60 miesiecy. Zaoferowanie okresu krétszego niz minimalny bedzie
skutkowa¢ odrzuceniem oferty na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 p.z.p. Nie zlozenie deklaracji w tym zakresie bedzie rozumiane
jako oferowanie okresu minimalnego, tj. 36-io miesigcznego.

8 Poda¢ imig i nazwisko.

4 Przy punktacji bedg brane pod uwage tylko i wytgcznie roboty, ktérych zakres odpowiada warunkowi udziatu w postepowaniu
stawianemu osobie kierowanej na ww stanowisko. W ramach kryteriéw brane sg pod uwage realizacje z ostatnich 10 lat przed
sktadaniem ofert. Stopien szczegoétowosci opisu doswiadczenia os6b winien by¢ taki, by umozliwi¢ Zamawiajagcemu
jednoznaczng weryfikacje, czy przedstawione doswiadczenie odpowiada wymaganiom z SWZ. Brak precyzji w tym
zakresie po stronie wykonawcy moze skutkowaé nie uwzglednieniem w punktacji wszystkich wskazanych robét.
Niewskazanie osoby w formularzu, niewskazanie (nieopisanie) doswiadczenia (robét) wykazywanej osoby bedzie
skutkowaé odrzuceniem oferty na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 pzp.




odpowiadajg warunkowi doswiadczenia stawianemu wykonawcy. Wykaz robét prezentuje

ponizsze zestawienie:

Lp | Okreslenie petnionej funkcji: Opis robdét pozwalajgcy na weryfikacje ich zakresu, dat
realizacji:

6. OSWIADCZAM, ze zgodnie z wymaganiami wskazanymi w SWZ do realizacji zaméwienia przy
czynnosciach okreslonych w SWZ zostang zaangazowane osoby zatrudnione na podstawie
umowy O prace w rozumieniu przepiséw ustawy z dnia 26 czerwca 1976 r. — Kodeks pracy.

7. OSWIADCZAM, ze sposdb reprezentacji spétki / konsorcjum® dla potrzeb niniejszego zaméwienia
jest nastepujacy:

(Wypetniajg jedynie przedsiebiorcy sktadajgcy wspolna oferte - spotki cywilne lub konsorcja)

8. OSWIADCZAM, ze zapoznali$émy sie ze wzorem umowy okreslonym w Specyfikacji Warunkéw
Zamoéwienia i zobowigzujemy sie, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy zgodnej
z niniejszg ofertg, na warunkach okreslonych w Specyfikacji Warunkéw Zamowienia, w miejscu i
terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego.

©

Oswiadczam(-y), ze wypetnitem(-lismy) obowigzki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14
RODO (patrz: Rozdziat Il ust. 4 SWZ) wobec oséb fizycznych, od ktérych dane osobowe

bezposrednio lub posrednio pozyskatem(-liSmy) w celu ubiegania sie o udzielenie zaméwienia

publicznego w niniejszym postepowaniu (jezeli dane osobowe tych os6b byly pozyskiwane)6.

10. OSWIADCZAM, Ze wybér oferty nie bedzie prowadzié¢ do powstania u Zamawiajgcego obowigzku
podatkowego w zakresie podatku VAT.

11. Oswiadczam, ze jesteSmy*:
1) mikroprzedsiebiorstwem

2) matym przedsiebiorstwem
3) srednim przedsiebiorstwem

4) duzym przedsiebiorstwem

12. ZAMOWIENIE ZREALIZUJEMY samodzielnie*/przy udziale podwykonawcéw w nastepujgcym
zakresie *:

(zakres powierzonych dostaw / nazwa Wykonawcy)

3 Niepotrzebne skreslic.

6 UWAGA: W przypadku gdy Wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niz bezposrednio jego dotyczacych lub
zachodzi wytgczenie stosowania obowigzku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO - tres¢
niniejszego oswiadczenia nalezy wykresli¢.




13.

14.

15.
16.

WSZELKA KORESPONDENCJE w sprawie niniejszego postepowania nalezy kierowaé na adres:

OSWIADCZAM, ze informacje zawarte na stronach od ................. o [o IS Stanowig
tajemnice przedsiebiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 ze zm.) i nie mogg by¢ udostepniane.
OFERTE niniejszg skladam/ sktadamy na.............. stronach.

ZAL ACZNIKAMI do oferty sa:

elektroniczny podpis kwalifikowany, podpis zaufany lub podpis osobisty




Zalacznik nr 2 do SWz
Oswiadczenie wykonawcy

skladane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy p.z.p.

DOTYCZACE PRZEStANEK WYKLUCZENIA Z POSTEPOWANIA | SPEENIANIA
WARUNKOW

Na potrzeby postepowania o udzielenie zamowienia publicznego pn.:

,»Remont i wyposazenie 11 swietlic wiejskich w miejscowosciach popegeerowskich w Gminie
Branice”

oswiadczam, co nastepuje:

1. Oswiadczam, ze nie podlegam wykluczeniu =z postepowania na podstawie
art. 108 ust. 1 p.z.p. oraz art. 109 ust. 1 pkt. 4, 5, 7 p.z.p.,

2. Wskazuje dostepnosc¢ odpisu z wtasciwego rejestru/centralnej ewidencji i informacji o dziatalnosci
gospodarczej w formie elektronicznej pod nastepujgcym adresem internetowym ogélnodostepnej

i bezptatnej bazy danych, z ktérych zamawiajacy moze pobra¢ samodzielnie ww. dokument.
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3. Oswiadczam, ze w stosunku do mnie nie zachodzg przestanki wykluczenia o jakich mowa w
ustawie z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczegodlnych rozwigzaniach w zakresie przeciwdziatania
wspieraniu agresji na Ukraine oraz stuzacych ochronie bezpieczenstwa narodowego
(Dz.U.2022.835 z dnia 2022.04.15) w zakresie podstaw wykluczenia z postepowania wskazanych

w art. 7 ust. 1 przywotanej ustawy.

elektroniczny podpis kwalifikowany, podpis zaufany lub podpis osobisty

Oswiadczam, ze spetniam wszystkie warunki udziatu w postepowaniu okreslone w SWZ.

elektroniczny podpis kwalifikowany, podpis zaufany lub podpis osobisty




Oswiadczenie podmiotu

skladane na podstawie art. 125 ust. 5 p.z.p.

OSWIADCZENIE PODMIOTU, NA KTOREGO ZASOBY POWOLUJE SIE WYKONAWCA?:

1. Oswiadczam, ze nie podlegam wykluczeniu 2z postepowania na podstawie
art. 108 ust. 1 p.z.p. oraz art. 109 ust. 1 pkt. 4,5, 7 p .z.p.,

2. Wskazuje dostepnos¢ odpisu z wiasciwego rejestru/centralnej ewidenc;ji i informaciji o dziatalnosci
gospodarczej w formie elektronicznej pod nastepujgcym adresem internetowym ogélnodostepnej

i bezptatnej bazy danych, z ktérych zamawiajgcy moze pobra¢ samodzielnie ww. dokument.
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3. Oswiadczam, ze w stosunku do mnie nie zachodzg przestanki wykluczenia o jakich mowa w

ustawie z dnia 13 kwietnia 2022 r. 0 szczegdlnych rozwigzaniach w zakresie przeciwdziatania
wspieraniu agresji na Ukraine oraz stuzacych ochronie bezpieczenstwa narodowego
(Dz.U.2022.835 z dnia 2022.04.15) w zakresie podstaw wykluczenia z postepowania wskazanych

w art. 7 ust. 1 przywotanej ustawy.

(podpis Podmiotu/ osoby upowaznionej do reprezentacji Podmiotu)

elektroniczny podpis kwalifikowany, podpis zaufany lub podpis osobisty

Oswiadczam, ze spetniam warunki udziatu w postepowaniu w zakresie jakim Wykonawca powotuje sie
na moje zasoby.

(podpis Podmiotu/ osoby upowaznionej do reprezentacji Podmiotu)

elektroniczny podpis kwalifikowany, podpis zaufany lub podpis osobisty

OSWIADCZENIE DOTYCZACE PODANYCH IKFORMACJI:

Oswiadczam, ze wszystkie informacje podane w powyzszych oswiadczeniach sg aktualne
i zgodne z prawdg oraz zostaly przedstawione z pelng sSwiadomoscia konsekwencji

wprowadzenia Zamawiajgcego w btad przy przedstawianiu informaciji.

elektroniczny podpis kwalifikowany, podpis zaufany lub podpis osobisty

7 Wypetni¢ jedynie wowczas, gdy Wykonawca powotuje sie na potencjat podmiotu trzeciego. W przeciwnym przypadku punkt
pozostawi¢ nie wypetniony badz przekreslic.




Zalacznik nr 3 do SWzZ

Oswiadczenie podmiotu®

skladane na podstawie art. 118 ust. 3 p.z.p.

Ja:

(imig i nazwisko osoby upowaznionej do reprezentowania Podmiotu, stanowisko (wfasciciel, prezes zarzadu, cztonek zarzgdu, prokurent, upetnomocniony

reprezentant itp.*))

Dziatajgc w imieniu i na rzecz:

(nazwa Podmiotu)

Zakres udostepnianych wykonawcy zasobéw na potrzeby wykonania zamoéwienia:

(okreslenie zasobu —, ....)

do dyspozycji Wykonawcy:

(nazwa Wykonawcy)

w trakcie wykonywania zamdéwienia pod nazwa;:

»Remont i wyposazenie 11 swietlic wiejskich w miejscowosciach popegeerowskich w Gminie
Branice”

Oswiadczam, iz:

a) udostepniam Wykonawcy ww. zasoby, w nastepujgcym zakresie:

b) sposéb wykorzystania udostepnionych przeze mnie zasobéw bedzie nastepujgcy:

c) charakter stosunku tgczgcego mnie z Wykonawcg bedzie nastepujacy:

d) zakres mojego udziatu przy wykonywaniu zamowienia bedzie nastepujacy:

e) okres mojego udziatu przy wykonywaniu zamowienia bedzie nastepujacy:

(podpis Podmiotu/ osoby upowaznionej do reprezentacji Podmiotu)

elektroniczny podpis kwalifikowany, podpis zaufany lub podpis osobisty

8 Ztozenie jest wymagane jedynie wowczas gdy Wykonawca powotuje sie na potencjat podmiotu trzeciego. Zamiast
przedmiotowego os$wiadczenia mozna ztozy¢ inny podmiotowy $rodek dowodowy potwierdzajacy, ze wykonawca realizujac
zamowienie bedzie dysponowat niezbednymi zasobami podmiotu udostepniajgcego.




Zalacznik nr 4 do SWZ

Oswiadczenie

o przynaleznosci lub braku przynaleznosci

do tej samej grupy kapitatlowej, o ktérej mowa w art. 108

ust. 1 pkt 5 p.z.p.
Piecze¢ wykonawcy

1. Informujemy, ze nie nalezymy qrupy kapitalowej z innymi uczestnikami_postepowania,

o ktérej mowa w art. 108 ust. 1 pkt 5 p.z.p. w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. O

ochronie konkurenc;ji i konsumentéw (Dz. U. nr 50 poz. 331 z p6zn. zm.).

elektroniczny podpis kwalifikowany, podpis zaufany lub podpis osobisty

2. Informujemy, ze nalezymy do grupy kapitatlowej z innymi uczestnikami postepowania®,

o ktoérej mowa w art. 108 ust. 1 pkt 5 p.z.p. w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. O

ochronie konkurenc;ji i konsumentéw (Dz. U. nr 50 poz. 331 z pézn. zm.).

3. Réwnoczesnie oswiadczamy, ze powigzania z innymi wykonawcami nie zaklécajg

konkurenciji, czego dowodza zatgczone do oswiadczenia wyjasnienia wskazujace, iz oferty

byly przygotowane niezaleznie od siebie.

elektroniczny podpis kwalifikowany, podpis zaufany lub podpis osobisty

® Pod pkt 2 i 3 podpisujg sie wylacznie Ci wykonawcy, ktdérzy funkcjonujg w grupie kapitatowej z innymi wykonawcami
ubiegajgcymi sie o realizacje zamdwienia.




Na potrzeby postepowania o udzielenie zamowienia publicznego pn.:

Zalacznik nr 5 do SWZ

Oswiadczenie wykonawcy dotyczace wykazu zrealizowanych robot

»Remont i wyposazenie 11 swietlic wiejskich w miejscowosciach popegeerowskich w Gminie

Branice”

o$wiadczam, co nastepuje:

INFORMACJA DOTYCZACA WYKONAWCY:

W okresie ostatnich 5 lat przed uptywem terminu sktadania ofert wykonatem co najmniej 2

(stownie: dwie) roboty odpowiadajgce postawionemu warunkowi udziatu w postepowaniu.

Doswiadczenie prezentuje ponizsze zestawienie:

Lp. Wartos¢ Termin Nazwa
o roboét realizacji Zlecenioda
Nazwal opis r?boty | od wey
- podanie dgnych potwierdzajgcych (m-c/rok)
wymagania z pkt 7.2.4) a) SWZ q
0
(m-c/rok)
1 2 3 4 5
1.
2.

Do wykazywanych robét dotgczyé dokumenty referencyjne.

elektroniczny podpis kwalifikowany, podpis zaufany lub podpis osobisty




Zalacznik nr 6 do SWZ

Oswiadczenie wykonawcy dotyczace wykazu oséb

Na potrzeby postepowania o udzielenie zamowienia publicznego pn.:

»Remont i wyposazenie 11 swietlic wiejskich w miejscowosciach popegeerowskich w Gminie
Branice”

oswiadczam, co nastepuje:

INFORMACJA DOTYCZACA WYKONAWCY:

Do realizacji zaméwienia na stanowisko Kierownika Budowy skieruje nizej wymieniong osobe
spetniajgcg wymagania okreslone w SWZ:

Imie i nazwisko N . Podstawa
. : : r uprawnien .
Lp. [powierzana funkcja w zakresie wymaganym budowlanvch dysponowania
w pkt 7.2.4) b) SWZ y osoba®®
1 2 3 5

................................... — Kierownik Budowy

Wskazana powyzej osoba spethia wymog
dotyczacy posiadanych uprawnien i
dodwiadczenia w petieniu funkcji kierownika
budowy/inspektora nadzoru na co najmniej
1. |dwéch robotach budowlanych takich jak
opisana w warunku dotyczgcym doswiadczenial
wymaganego od wykonawcy, tj:

elektroniczny podpis kwalifikowany, podpis zaufany lub podpis osobisty

10 Wskaza¢, czy osoba jest np. pracownikiem wykonawcy, wspdtpracuje z wykonawca na podstawie umowy cywilnoprawnej,
stanowi potencjat podmiotu trzeciego. W formularzu wykonawca wskazuje tg sama osobe, co osoba, ktérej dane poddano w
formularzu ofertowym.

u Opisa¢ do$wiadczenie w sposéb potwierdzajgcy spetnianie warunku.




Zalacznik nr 7 do SWzZ

Oswiadczenie o aktualnosci informacji w zakresie podstaw wykluczenia z postepowania

w odpowiedzi na ogtoszenie o zamowieniu prowadzonym w trybie podstawowym na:

»Remont i wyposazenie 11 swietlic wiejskich w miejscowosciach popegeerowskich w Gminie
Branice”

Oswiadczam(-y), ze informacje zawarte w ztozonym w przedmiotowym postepowaniu o$wiadczeniu o
niepodleganiu wykluczeniu oraz spetnianiu warunkéw udziatu w postepowaniu (Zatgcznik nr 2 do
SWZ), w zakresie nizej wskazanych podstaw wykluczenia z postepowania, pozostajg aktualne, tj.
oswiadczam(-y), ze nie podlegamy wykluczeniu z postepowania o udzielenie zamoéwienia publicznego
na podstawie:

1) art. 108 ust. 1 pkt 1ustawy Prawo zamoéwien publicznych;

2) art. 108 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamoéwien publicznych;

3) art. 108 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo zamdwien publicznych;

4) art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo zaméwien publicznych;

5) art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Prawo zamowien publicznych, w zakresie dotyczacym zawarcia z

innymi Wykonawcami porozumienia majacego na celu zaktécenie konkurencj;
6) art. 108 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo zamdwien publicznych;
7) art. 109 ust. 1 pkt 5, 7 ustawy Prawo zamowien publicznych.

Oswiadczam, ze aktualne pozostajg takze informacje dotyczace braku przestanek wykluczenia o
jakich mowa w ustawie z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczegdlnych rozwigzaniach w zakresie
przeciwdziatania wspieraniu agresji na Ukraine oraz stuzgcych ochronie bezpieczenstwa narodowego
(Dz.U.2022.835 z dnia 2022.04.15) w zakresie podstaw wykluczenia z postepowania wskazanych w
art. 7 ust. 1 przywotanej ustawy.

*przekresli¢ gdy nie dotyczy

elektroniczny podpis kwalifikowany, podpis zaufany lub podpis osobisty

UWAGA: W przypadku Wykonawcow wspdlnie ubiegajacych sie o udzielenie zamoéwienia kazdy z Wykonawcéw skiada

odrebne o$wiadczenie.




Zalacznik nr 8 do SWz

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

l. ZAKRES PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Inwestycja ma na celu remont i wyposazenie 11 $wietlic wiejskich w miejscowosciach

popegeerowskich w zakresie rzeczowym nizej wymienionym:
1. SWIETLICA GRODCZANY

Przedmiotem inwestycji jest utwardzenie terenu, remont schodéw zewnetrznych, ocieplenie $cian
zewnetrznych oraz remont sali w budynku $wietlicy wiejskiej potozonej w miejscowosci Grédczany 5,
na dziatkach nr 120, 121/1.

W ramach prac przewiduje sie:

- wymiane rur stalowych instalacji grzewczej wystepujgcych pod posadzka,

- rozebranie istniejgcej posadzki oraz warstw podposadzkowych,

- wykonanie nowej posadzki na gruncie,

- wykonanie parkietu debowego o grubosci 8,0 mm utozonego w jodetke wraz z cokolikami,

- malowanie $cian farbg lateksowa,

- ocieplenie $cian zewnetrznych przy uzyciu styropianu EPS 70 o grubosci 15,0 cm i wspétczynniku
przewodzenie ciepta A=0,033 W/(m*K),

- obtozenie schodoéw zewnetrznych ptytami z granitu ptomieniowanego oraz polerowanego o
grubosci 3,0 cm wraz z wykonaniem cokolikoéw przysciennych z granitu polerowanego o grubosci 1,0
cm,

- utwardzenie terenu wokét budynku kostkg brukowa, bezfazowg o grubosci 8,0 cm.

2. SWIETLICA BLISZCZYCE

Przedmiotem inwestycji jest remont sali i sceny, wymiana instalacji C.O. wraz z grzejnikami,
wymiana drzwi oraz parapetow zewnetrznych w budynku Swietlicy wiejskiej potozonej w
miejscowosci Bliszczyce 112, na dziatce nr 420/4.

W ramach prac przewiduje sie:

- cyklinowanie podtogi,

- malowanie Scian i sufitéw farbg lateksowa,

- wymiane instalacji C.O. wraz z grzejnikami w catym budynku,

- wymiane drzwi jednoskrzydiowych prowadzgcych do kottowni,

- wymiane drzwi jednoskrzydtowych prowadzgcych na scene,

- wymiane drzwi dwuskrzydtowych prowadzgcych do szatni oraz na sali,

- wymiana parapetéw zewnetrznych na nowe wykonane z blachy ocynkowanej malowane;j

proszkowo o grubosci 0,70 mm wraz z zaslepkami systemowymi.




3. SWIETLICA JAKUBOWICE

Przedmiotem inwestyciji jest remont sali oraz kuchni, wymiana instalacji elektrycznej, wymiana okien i
drzwi zewnetrznych, wykonanie izolacji poziomej scian, ocieplenie scian zewnetrznych oraz remont

schodéw w budynku Swietlicy wiejskiej potozonej w miejscowosci Jakubowice 8, na dziatce nr 34/1.
W ramach prac przewiduje sie:

- wykonanie poziomej izolacji scian zewnetrznych metodg podciecia muru,

- wykonanie poziomej izolacji $cian wewnetrznych metodg iniekcji niskocisnieniowe;j,

- wymiane okien na okna o wspétczynniku przenikania ciepta U=0,900 W/(m?-K) wraz z wykonaniem
nowym parapetéw wewnetrznych z granitu polerowanego o grubosci 3,0 cm oraz parapetéw
zewnetrznych z blachy ocynkowanej malowanej proszkowo o grubosci 0,70 mm wraz z zaslepkami
systemowymi,

- wymiane drzwi zewnetrznych na drzwi o wspotczynniku przenikania ciepta U=1,300 W/(m?-K),

- wymiana instalacji elektrycznej w pomieszczeniach: sala, kuchnia, korytarz, pomieszczenie
gospodarcze,

- wymiana istniejgcych paneli w sali na panele o grubosci 12,0 mm i klasie Scieralnosci AC6,

- wykonanie sufitu podwieszanego z ptyt gipsowo-kartonowych na sali,

- czesciowe skucie tynkdw wraz z wykonaniem nowych tynkéw na sali,

- malowanie $cian i sufitow farbg lateksowa na sali,

- zakup i montaz kominka z rozprowadzaniem ciepta o mocy 13,0 kW,

- obudowa kominka i przewodow rozprowadzajgcych z ptyt gipsowo-kartonowych o odpornosci
ogniowej EI60 wraz z wykoriczeniem kominka kamieniem granitowym oraz posadzki wokét kominka
ptytkami granitowymi,

- szlifowanie i lakierowanie $cianek bocznych podestu i schodéw wraz z wymiang katownikéw
wykonczeniowych,

- wykonanie nowej posadzki oraz oktadziny scian do wysokosci 2,0 m w kuchni z ptytek gresowych,

- malowanie $cian powyzej 2,00 m oraz sufitow farbg lateksowg w kuchni,

- ocieplenie scian zewnetrznych przy uzyciu styropianu EPS 70 o grubosci 15,0 cm i wspétczynniku
przewodzenie ciepta A=0,033 W/(m*K),

- obtozenie schoddéw zewnetrznych pilytami z granitu ptomieniowanego oraz polerowanego o
grubosci 3,0 cm wraz z wykonaniem cokolikéw przysciennych z granitu polerowanego o grubosci 1,0

cm.

4. SWIETLICA POSUCICE

Przedmiotem inwestycji jest remont sali, kuchni, tazienki, korytarza oraz wejscia w budynku swietlicy

wiejskiej potozonej w miejscowosci Posucice 17, na dziatce nr 157.
W ramach prac przewiduje sie:

- wymiane drzwi wejsciowych do swietlicy,

- wymiane drzwi wejsciowych do budynku,

- wymiane drzwi wejsciowych na klatke schodowa,




- wymiane drzwi wejsciowych do piwnicy

- demontaz drzwi oraz zakup i montaz skrzydet drzwiowych wraz z oscieznicami, opaskowymi,
regulowanymi w kuchni i tazience,

- wymiane okien na okna o wspétczynniku przenikania ciepta U=0,900 W/(m?-K) wraz
z wykonaniem nowym parapetow wewnetrznych z granitu polerowanego o grubosci 3,0 cm oraz
parapetow zewnetrznych z blachy ocynkowanej malowanej proszkowo o grubosci 0,70 mm wraz z

zaslepkami systemowymi,

- wykonanie posadzki z wykladziny (pochodzacej od inwestora) wraz z cokolikami

w pomieszczeniu sali,

- malowanie $cian i sufitéw farbg lateksowg na sali,

- zakup i montaz powietrznej pompy ciepta typu split (klimatyzator) o mocy 5,0 kW,
- oktadzine $cian ptytkami gresowymi w kuchni,

- malowanie Scian i sufitu farba lateksowg w kuchni,

- oktadzine $cian ptytkami gresowymi w tazience,

- malowanie sufitu farbg lateksowg w fazience,

- wyposazenie tazienki,

- wykonanie posadzki z ptytek gresowych na korytarzu,

- wykonanie sufitu podwieszanego z ptyt gipsowo-kartonowych na korytarzu,
- oktadzine $cian ptytkami gresowymi na korytarzu,

- malowanie sufitu farbg lateksowa na korytarzu,

- zakup i montaz daszku szklanego podwieszanego na ciegnach stalowych przed wejsciem do

budynku,

- wykonanie tynkéw renowacyjnych w wnece drzwiowe;j.

5. SWIETLICA WODKA

Przedmiotem inwestycji jest remont sali oraz korytarza, remont dachu oraz ocieplenie $cian
zewnetrznych w budynku $wietlicy wiejskiej potozonej w miejscowosci Woédka 47, na dziatce nr
373/1.

W ramach prac przewiduje sie:

- rozebranie istniejgcego podestu na sali wraz z wykonaniem nowej posadzki na gruncie w jego
miejscu,

- wyszlifowanie istniejgcych desek podiogowych wraz z wymiang zdegradowanych,
pojedynczych desek,

- wykonanie posadzki z paneli podtogowych o grubosci 12,0 mm i klasie Scieralnosci ACG6,

- wykonanie posadzki z kamieni granitowych w obrebie istniejgcego kominka,

- wymiana drzwi do toalety,

- wymiana drzwi wejsciowych na Swietlice,

- wymiana drzwi do kuchni, oraz pomieszczen gospodarczych,




- wykonanie posadzki z ptytek gresowych wraz z cokolikami na korytarzu,
- malowanie $cian i sufitdw farbg lateksowg na korytarzu,

- wzmochienie stropu drewnianego belkami o przekroju 7x18 cm z przymocowaniem ich

Srubami (obustronnie),

- utozenie izolacji cieplnej z wetny mineralnej w stropie drewnianym,

- wymiana pojedynczych elementéw wiezby dachowej (miecze, krokwie),

- wzmocnienie belek podwalinowych belkami o przekroju 10x20 cm z przymocowaniem ich
Srubami (obustronnie),

- wymiana deskowania dachu (ok. 25 %),

- przymocowanie maty strukturalnej na deskowaniu,

- pokrycie dachéw blachg na rgbek stojgcy w kolorze grafitowym o grubosci blachy 0,70 mm,

- remont komindw,

- odgrzybienie i zabezpieczenie przeciwpozarowe wiezby dachowej,

- ocieplenie $cian zewnetrznych przy uzyciu styropianu EPS70 o grubosci 15,0 cm i

wspotczynniku przewodzenie ciepta A=0,033 W/(m*K).

6. SWIETLICA UCIECHOWICE

Przedmiotem inwestycji jest remont toalet i korytarza oraz ocieplenie $cian zewnetrznych w

budynku $wietlicy wiejskiej potozonej w miejscowosci Uciechowice 1, na dziatce nr 29/1.
W ramach prac przewiduje sie:

- demontaz drzwi oraz zakup i montaz skrzydet drzwiowych wraz z o$cieznicami, opaskowymi,

regulowanymi w toaletach,

- wykonanie posadzki z ptytek gresowych w toaletach,

- okfadzine scian ptytkami gresowymi w toaletach,

- malowanie sufitow farbg lateksowag w toaletach,

- wyposazenie fazienki,

- wykonanie posadzki z ptytek gresowych wraz z cokolikami na korytarzu,

- ocieplenie jednej $ciany zewnetrznej przy uzyciu styropianu EPS 70 o grubosci 15,0 cm i

wspotczynniku przewodzenie ciepta A=0,033 W/(m*K).

7. SWIETLICA NIEKAZANICE
Przedmiotem inwestyciji jest wykonanie izolacji poziomej Scian, malowanie $cian i sufitow, wymiana
stolarki okiennej i drzwiowej, ocieplenie Scian zewnetrznych oraz utwardzenie terenu w budynku

Swietlicy wiejskiej potozonej w miejscowosci Niekazanice 16, na dziatce nr 241/3.
W ramach prac przewiduje sie:
- wykonanie poziomej izolacji scian zewnetrznych iwewnetrznych metodg
iniekcji niskocisnieniowej,

- malowanie Scian i sufitéw farbg lateksowg w sali gtdwnej,




malowanie $cian i sufitéw farbg lateksowg w kuchni,

malowanie $cian i sufitéw farbg lateksowg w korytarzu,

malowanie $cian i sufitéw farbg lateksowg w pokoju,

wymiana drzwi prowadzgcych na strych,

wymiana okien drewnianych na strychu na okna z PCV,

ocieplenie Scian zewnetrznych przy uzyciu styropianu EPS 70 o] grubosci
15,0 cm i wspétczynniku przewodzenie ciepta A=0,033 W/(m*K),

utwardzenie terenu wokot budynku kostkg brukowsg, bezfazowg o grubosci 6,0 cm.

8. SWIETLICA DZBANCE

Przedmiotem inwestycji jest remont wejscia do budynku oraz sali w budynku sSwietlicy wiejskiej
potozonej w miejscowosci Dzbance 3, na dziatce nr 170.

W ramach prac przewiduje sie:

- wymiane drzwi zewnetrznych na drzwi o wspotczynniku przenikania ciepta U=1,300 W/(m*K),

- wymiane okien na okna o wspotczynniku przenikania ciepta U=0,900 W/(m?-K) wraz z
wykonaniem nowym parapetéw wewnetrznych z granitu polerowanego o grubosci 3,0 cm oraz
parapetdw zewnetrznych z blachy ocynkowanej malowanej proszkowo o grubosci 0,70 mm wraz z
zaslepkami systemowymi,

- wykonanie posadzki z wyktadziny wraz z cokolikami w pomieszczeniu sali,

- malowanie $cian i sufitéw farbg lateksowg w sali,

- zakup i montaz powietrznej pompy ciepfa typu split (klimatyzator) o mocy 5,0 kW,

- obtozenie schodéw zewnetrznych ptytami z granitu ptomieniowanego oraz polerowanego o
grubosci 3,0 cm,

- wykonanie balustrady przy schodach o wys. 1,10 m (stalowej, ocynkowanej, malowanej
proszkowo),

- utwardzenie terenu w obrebie schodéw kostkg brukowg, bezfazowg o grubosci 6,0 cm,

- zakup i montaz daszku szklanego podwieszanego na ciegnach stalowych przed wejsciem do

budynku.

9. SWIETLICA WLODZIENIN KOLONIA

Przedmiotem inwestycji jest remont wejscia do budynku, sali i korytarza, kuchni oraz toalety w
budynku $wietlicy wiejskiej potozonej w miejscowosci Wtodzienin-Kolonia 8, na dziatce nr 674/33.

W ramach prac przewiduje sie:

- wymiane drzwi zewnetrznych na drzwi o wspotczynniku przenikania ciepta U=1,300 W/(m?*-K),
- wymiane okien na okna o wspétczynniku przenikania ciepta U=0,900 W/(m?-K) wraz z
wykonaniem nowym parapetéw wewnetrznych z granitu polerowanego o grubosci 3,0 cm oraz
parapetow zewnetrznych z blachy ocynkowanej malowanej proszkowo o grubosci 0,70 mm wraz z

zaslepkami systemowymi,




- demontaz drzwi oraz zakup i montaz skrzydet drzwiowych wraz z o$cieznicami, opaskowymi,

regulowanymi w korytarzu, kuchni i fazience,

- wykonanie posadzki z wykfadziny wraz z cokolikami w pomieszczeniu sala i korytarz,
- malowanie $cian i sufitéw farbg lateksowg w sali i korytarzu,

- zakup i montaz 2 sztuk powietrznych pomp ciepta typu split (klimatyzatory) o mocy 5,0 kW,
- wykonanie posadzki z ptytek gresowych w kuchni,

- oktadzine $cian ptytkami gresowymi w kuchni,

- malowanie sufitéw farbg lateksowg w kuchni,

- wykonanie posadzki z ptytek gresowych w tazience,

- okfadzine Scian ptytkami gresowych w tazience,

- malowanie sufitéw farba lateksowa w tazience,

- wyposazenie fazienki,

- obtozenie schoddéw zewnetrznych ptytami z granitu ptomieniowanego oraz polerowanego o
grubosci 3,0 cm wraz z wykonaniem cokolikéw przysciennych z granitu polerowanego o grubosci 1,0
cm,

- remont murka przy schodach,

- oczyszczenie, szlifowanie i malowanie konstrukcji drewnianej zadaszenia.

10. SWIETLICA LEWICE

Przedmiotem inwestycji jest montaz nowej balustrady przy wejsciu do budynku, remont toalet oraz
wymiana krat i balustrad schodowych w budynku Swietlicy wiejskiej potozonej w miejscowosci
Lewice 25B, na dziatce nr 435/1.

W ramach prac przewiduje sie:

- wymiane okien na okna o wspotczynniku przenikania ciepta U=0,900 W/(m*-K) wraz z
wykonaniem nowym parapetdw wewnetrznych z granitu polerowanego o grubosci 3,0 cm oraz
parapetow zewnetrznych z blachy ocynkowanej malowanej proszkowo o grubosci 0,70 mm wraz z
zaslepkami systemowymi,

- demontaz drzwi oraz zakup i montaz skrzydet drzwiowych wraz z oscieznicami, opaskowymi,
regulowanymi w toaletach oraz pomieszczeniu gospodarczym,

- remont instalacji wodno-kanalizacyjnej w toaletach,

- wykonanie posadzki z ptytek gresowych w toaletach,

- oktadzine $cian ptytkami gresowymi w toaletach,

- malowanie sufitdw farbami lateksowymi w toaletach,

- wyposazenie fazienek,

- wykonanie balustrad stalowych, ocynkowanych, malowanych proszkowo o wys. 1,10 m i
maksymalnym przeswicie pomiedzy elementami pionowymi 0,12 m (przy wejsciu na swietlice i w
budynku)

- wykonanie kraty drzwiowej oraz krat zabezpieczajgcych na klatce schodowe;j.




11.

SWIETLICA JEDRYCHOWICE

Przedmiotem inwestycji jest remont kuchni oraz toalet w budynku $wietlicy wiejskiej potozonej w

miejscowosci Jedrychowice 42, na dziatce nr 228.

W ramach prac przewiduje sie:

demontaz drzwi oraz zakup i montaz skrzydet drzwiowych wraz z os$cieznicami w toaletach i

kuchni,

wykonanie posadzki z ptytek gresowych w toaletach i kuchni,

wykonanie sufitu podwieszanego z ptyt gipsowo-kartonowych w toaletach i kuchni,
wyréwnanie sciany ptytami gipsowo-kartonowymi w kuchni,

oktadzine Scian ptytkami gresowymi w toaletach i kuchni,

malowanie sufitu farbg lateksowg w toaletach i kuchni,

wykonaniem nowym parapetéw wewnetrznych z granitu polerowanego o grubosci 3,0 cm w

toaletach i kuchni,

wyposazenie tazienek.

INNE INFORMACJE | WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
Wykonawca robét powinien zapoznac¢ sie z catoscig dostepnej dokumentacji zamowienia.
Podstawg do ustalenia ceny ofertowej sg: przedmiary robot dla poszczegdlnych Swietlic,
dokumentacja projektowa wraz z pozwoleniem na budowe (dotyczgca remontu $wietlicy w m.
Wodka) oraz pozostate elementy dokumentacji projektowej (rysunki pomocnicze) stanowigce

zatgczniki do SWZ, a takze wymagania i informacje zawarte w niniejszym opracowaniu i SWZ.
Przed ztozeniem oferty zaleca sie wykonawcy robét dokonaé wizje w terenie oraz analize
wszelkich zatgcznikow do SWZ w celu uwzglednienia w ofercie wszystkich elementéw roboét i
czynno$ci niezbednych do zrealizowania przedmiotu zamowienia oraz osiggniecia celu
przedsiewziecia.

Podajgc cene ryczattowg Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania czesci przedmiotu
zamoéwienia wyszczegodlnionego w danej pozycji tabeli elementdéw scalonych za ustalong kwote.
Wykonawca nie moze zadac jej podwyzszenia, nawet jesli w momencie zawarcia umowy nie
byto mozna przewidzie¢ rozmiaréw lub kosztéw prac.

Wszelkie watpliwosci dotyczace zakresu robdt i czynno$ci, rozbieznosci, opuszczen nalezy
wyjasni¢ z Zamawiajgcym przed ztozeniem oferty.

W przypadku stosowania jakichkolwiek rozwigzan systemowych nalezy przy wycenie
uwzglednic¢ wszystkie elementy danego systemu, niezbedne do zrealizowania catosci prac.
Przed przystgpieniem do prac budowalnych wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ w naturze. W

przypadku stwierdzenia jakichkolwiek niezgodnosci nalezy zwrdcié sie do projektanta.
Uzyte materiaty i urzgdzenia powinny posiadaé wszystkie wymagane atesty i aprobaty.

Dopuszcza sie stosowanie innych materiatdw pod warunkiem, iz ich parametry nie bedg gorsze

niz przyjete w projekcie. Wszystkie materiaty stosowane podczas budowy powinny posiadaé
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Swiadectwo jakosci gwarantujgce ich skuteczne zastosowanie i trwato$¢ w czasie.

Wszelkie roboty budowlane winny by¢ prowadzone zgodnie ze sztukg budowlang i polskimi

normami.

Przygotowanie organizacyjne prowadzenia robot budowlanych powinno polegaé na

zastosowaniu parametréw bezpiecznego zagospodarowania placu budowy.

Roboty nalezy prowadzi¢ pod nadzorem technicznym, zgodnie z zasadami sztuki budowlane;j i

dokumentacjg techniczna.

Maszyny i urzgdzenia techniczne przewidziane w procesie technologicznym powinny posiadaé
odpowiednie certyfikaty lub $wiadectwa zgodnosci z przepisami oraz spetnia¢ wymagania
przepiséw i norm higienicznych, w tym takze wymagania dotyczgce ograniczenia hatasu i
zapylenia.

Projektant, w trakcie realizacji budowy, ma prawo wstepu na teren budowy i dokonywania
zapisdw w dzienniku budowy dotyczacych jej realizacji, zgdania wpisem do dziennika budowy
wstrzymania rob6t budowlanych w razie stwierdzenia mozliwosci powstania zagrozenia oraz
wykonywania ich niezgodnie z projektem.

Pozostate informacje znajdujg sie w dokumentacji projektowej, przedmiarach robét oraz
pozostatych dokumentach sktadajagcych sie na catos¢ dokumentacji przetargowe;.

Wykonawca zabezpieczy niezbedne s$rodki finansowe na realizacje robot w celu sprostania
zasad rozliczania wynikajacych z §9 ust.2, pkt.2) Zatagcznika do Uchwaty Rady Ministrow Nr
84/2021 z 1 lipca 2021 roku w sprawie ustanowienia Rzgdowego Funduszu Polski tad:
Programu Inwestycji Strategicznych, dokonywane przez Bank Gospodarstwa Krajowego (na
podstawie promesy).

Pozostate informacje w dokumentacji projektowej, przedmiarze robot oraz pozostatych

dokumentach i rysunkach sktadajgcych sie na catos¢ dokumentacji.




Zalacznik nr 9 do SWzZ

UMOWA NR .................
zawarta w Branicach w dniu ............... 2023 roku pomiedzy:
pomiedzy:

Gming Branice z siedzibg 48-140 Branice, ul. Stowackiego 3, NIP: 748-15-18-612, REGON:
531412852, reprezentowang przez Sebastiana Bace - Woéjta Gminy, przy kontrasygnacie Beaty
Jamrozik - Skarbnika Gminy, zwang dalej ,Zamawiajgcym",

zwanym dalej ,Wykonawcg".
tacznie zwanymi ,Stronami”

0 nastepujgcej tresci:

na podstawie dokonanego przez Zamawiajgcego wyboru oferty Wykonawcy w postepowaniu o
udzielenie zamowienia publicznego o wartosci ponizej 5 382 000 euro dla robdét budowlanych
przeprowadzonym na podstawie ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 roku — Prawo zaméwien publicznych
(Dz.U. z 2022 r. poz. 1710), zwang w dalszej czesci Umowy ,Pzp”.

PRZEDMIOT UMOWY
§1

1. Zamawiajgcy powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pn. ,Remont i
wyposazenie 11 swietlic wiejskich w miejscowosciach popegeerowskich w Gminie Branice

2. Szczegotowy zakres robdt okresla dokumentacja projektowa, przedmiary roboét oraz pozostate
zatgczniki do SWZ. Dokumenty te stanowig integralng czes¢ umowy.

3. Przedmiot umowy jest dofinansowany ze $rodkéw pochodzgcych z Rzagdowego Funduszu Polski
tad: Programu Inwestycji Strategicznych.

4. Wykonawca oswiadcza, ze na czas poprzedzajgcy wyptaty z Promesy wydanej Zamawiajgcemu
przez Bank Gospodarstwa Krajowego zapewnia finansowanie robo6t budowlanych w czesci nie
pokrytej przez Zamawiajgcego we wtasnym zakresie.

5. Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ wszystkie czynnosci i prace, ktére nie zostaty
wyszczegolnione w dokumentacji projektowej lub SWZ, a sg konieczne do realizacji przedmiotu
Umowy zgodnie z Umowg, dokumentacjg projektowg, aktualnymi na dzien zawarcia niniejszej
Umowy przepisami i wymogami technicznymi oraz wiedzg budowlang, a w szczegoélnosci:

a) w pierwszej kolejnosci wykonanie oraz posadowienie we wskazanym przez Zamawiajgcego
miejscu tablicy informacyjnej o wymiarach: szer. 180cm wys. 120cm zgodnie z




Rozporzgdzeniem Rady Ministrow z dnia 07 maja 2021r. w sprawie okreSlenia dziatan
informacyjnych podejmowanych przez podmioty realizujgce zadania finansowane Iub
dofinansowane z budzetu parnstwa lub z panstwowych funduszy celowych (Dz.U. 2021, poz.
953) oraz Zatgcznikiem nr 1 do uchwaty Rady Ministréw nr 84/2021 z dnia 01 lipca 2021r. w
sprawie ustanowienia Rzgdowego Funduszu Polski tad: Programu Inwestycji Strategicznych

b) roboty przygotowawcze polegajgce na oznakowaniu objazdéw i dojazdéw na drogach
zgodnie projektem tymczasowej organizacji ruchu.

Strony zobowigzujg sie do wzajemnego informowania sie o wszelkich okolicznosciach mogacych

mie¢ wptyw na wykonanie niniejszej umowy oraz do dotozenia nalezytej starannosci i dziatania

wedtug ich najlepszej wiedzy w celu wykonania niniejszej umowy.

Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznat sie z dokumentacjg projektowg i SWZ oraz nie wnosi do niej

uwag i uznaje jg za podstawe do realizacji przedmiotu niniejszej umowy

MATERIALY
§2

Przedmiot Umowy wykonany zostanie z materiatdw dostarczonych przez Wykonawce.

Materiaty, o ktérych mowa w ust. 1, powinny odpowiadaé, co do jakosci wymaganiom okreslonym
ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2021r. poz.1213 tj.) oraz
wymaganiom okreslonym w dokumentac;ji projektowe;.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatéw oraz robét zgodnie z zasadami
kontroli jakosci materiatéw i robét okreslonymi w dokumentacji projektowej oraz Specyfikacjach
Technicznych (ST).

HARMONOGRAM | KOSZTORYS
§3

Przedmiot Umowy okreslony w § 1 bedzie realizowany zgodnie z zatwierdzonym przez
Zamawiajgcego harmonogramem rzeczowo — finansowym realizacji robot (dalej zwany rowniez
harmonogramem), dostarczonym Zamawiajgcemu w terminie nie pozniejszym niz 7 dni od daty
podpisania umowy. Harmonogram musi uwzgledniaé m.in. zasady ptatnosci wskazane w § 11
Umowy oraz realizacje inwestycji w podziale na poszczegdlne Swietlice i terminy wskazane w
SWzZ.

Za zgodg stron harmonogram moze by¢ aktualizowany w trakcie realizacji umowy. Wykonawca
zobowigzany jest przediozy¢ Zamawiajgcemu do zatwierdzenia uaktualniony harmonogram w
terminie 7 dni roboczych od daty wprowadzenia zmian.

Zamawiajacy zgtosi uwagi do harmonogramu lub zatwierdzi harmonogram, o ktérym mowa w ust.
2 w ciggu 7 dni roboczych od daty przedtozenia harmonogramu do zatwierdzenia.

Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu najpdzniej w terminie 7 dni roboczych od daty zawarcia
niniejszej Umowy kosztorys ofertowy (zwany dalej rowniez kosztorysem) sporzgdzony na
zasadach okreslonych w § 16 ust. 8 pkt. 2) niniejszej umowy.

Wykonawca wykona kosztorys z zachowaniem co najmniej warunkéw realizacji robét okreslonych
w SWZ i dokumentacji projektowej.

Kosztorys oraz harmonogram muszg by¢ spdjne ze sobg, jak réwniez z metodologia, jednostkami
obmiarowymi oraz nazewnictwem robot wystepujgcymi w SWZ i dokumentacji projektowe;.
Warunkiem rozpoczecia realizacji rob6t jest zatwierdzenie kosztorysu i harmonogramu przez
Zamawiajgcego.

Zamawiajgcemu przystuguje prawo wezwania Wykonawcy do skorygowania wad kosztorysu lub
harmonogramu na kazdym etapie realizacji robot.




Wszelkie bftedy i zaniechania w kosztorysie lub w harmonogramie obcigzaé beda wytacznie
Wykonawce.

Obowigzujgcym wynagrodzeniem jest wynagrodzenie ryczattowe. Kosztorys wraz z zestawieniem
materiatdw i sprzetu winien by¢ sporzadzony metodg szczegdtowg (na stronie tytutowej
kosztorysu musi by¢é podana cena jednostkowa robocizny, narzuty oraz podsumowanie).
Kosztorys jest dokumentem o charakterze wytgcznie informacyjnym i nie stanowi podstawy do
dochodzenia przez Wykonawce wynagrodzenia kosztorysowego. Wykonawca uprawniony jest
jedynie do wynagrodzenia ryczattowego wskazanego w postanowieniach niniejszej umowy i
ztozonej ofercie. Wszelkie odwotania do kosztorysu zawarte w niniejszej umowie majg jedynie
znaczenie wskazane w zdaniu poprzednim, wobec charakteru wynagrodzenia naleznego.

TERMIN WYKONANIA ZAMOWIENIA
§4

Zamawiajgcy w terminie do 10 dni roboczych od daty zawarcia Umowy przekaze Wykonawcy
protokolarnie teren budowy.

Wykonawca rozpocznie realizacje przedmiotu Umowy niezwiocznie po przekazaniu terenu
budowy.

Wykonawca os$wiadcza, ze zapoznat sie z terenem przysziej budowy oraz dokumentacjg
projektowg i nie wnosi w tym zakresie zadnych uwag.

Okres realizacji catosci robot budowlanych bedgcych przedmiotem Umowy, Strony ustalajg do 31
grudnia 2023 r.

Za date zakonhczenia realizacji rob6ot budowlanych uznaje sie potwierdzong przez inspektora
nadzoru date zgtoszenia o zakonczeniu robét budowlanych oraz przekazania Zamawiajgcemu
dokumentaciji niezbednej do oceny wykonania Przedmiotu Umowy.

Rozpoczecie czynnosci odbiorowych nastgpi w terminie do 14 dni liczagc od daty potwierdzonego
przez inspektora nadzoru zgtoszenia Wykonawcy o zakonczeniu robét budowlanych i przyjecia
dokumentow niezbednych do oceny wykonania Przedmiotu Umowy.

OBOWIAZKI WYKONAWCY
§5

Wykonawca zobowigzany jest do:

1) przedtozenia Zamawiajgcemu harmonogramu i kosztorysu o jakich mowa w § 3 Umowy w celu
zatwierdzenia obydwu dokumentéw, co jest warunkiem rozpoczecia realizacji robét,

2) wykonania przedmiotu Umowy zgodnie z obowigzujgcymi normami, przepisami prawa
budowlanego, wymogami SWZ, zasadami wiedzy technicznej, z nalezytg starannoscig, dobrg
jakoscig i wtasciwg organizacjg robot oraz zgodnie z przepisami BHP,

3) zapewnienia do realizacji przedmiotu Umowy wykwalifikowanej kadry posiadajgcej wymagane
uprawnienia,

4) wspoipracy z Zamawiajgcym na kazdym etapie realizacji Umowy,

5) kontroli jakosci materiatéw i rob6t zgodnie z postanowieniami dokumentacji projektowej,
prowadzonych na koszt Wykonawcy,

6) wystepowania do Zamawiajgcego o zatwierdzenie materiatbw budowlanych przed ich
wbudowaniem. W przypadku wbudowania materiatéw budowlanych bez uzyskania uprzedniej
zgody Zamawiajgcego, koszty ich ewentualnej wymiany pokrywa Wykonawca,

7) sporzadzenia, przed rozpoczeciem robot budowlanych, Planu Bezpieczenstwa i Ochrony
Zdrowia, jezeli sg wymagane,




8) oznakowania i zabezpieczenia miejsca robét i utrzymanie oznakowania i zabezpieczenia w
nalezytym stanie przez caty czas wykonywania robot,

9) opracowania tymczasowej organizacji ruchu,

10) przed przystgpieniem do robét, informowanie poszczegoélnych wiascicieli uzbrojenia
podziemnego o terminie rozpoczecia robét i potrzebie zabezpieczenia nadzoru z ich strony na
czas prowadzenia robdét — zgodnie z Warunkami wydanymi przez wtascicieli uzbrojenia
podziemnego w tym zakresie

11) wykonania i utrzymania niezbednego zaplecza budowy, strzezenia mienia znajdujgcego sie na
jej terenie oraz wykonania niezbednego zabezpieczenia budowy,

12) wykonania na wilasny koszt tymczasowego doprowadzenia wody i energii elektrycznej dla
potrzeb budowy oraz ponoszenia kosztéw zuzycia wody i energii w okresie realizacji robét,

13) utrzymywania w trakcie realizacji robot terenu budowy w stanie wolnym od przeszkoéd
komunikacyjnych oraz sktadowania i usuwania wszelkich urzgdzen pomocniczych, zbednych
materiatéw, odpaddw i Smieci, a takze niepotrzebnych urzadzeh prowizorycznych,

14) uzgodnienia kazdorazowo z Zamawiajgcym sposobu utylizacji lub miejsca skladowania
materiatéw pochodzgcych z rozbidrki,

15) przekazania Zamawiajgcemu drewna pochodzgcego z wycinki drzew, ktore stanowi wiasnos¢
Zamawiajgcego,

16) zapewnienia na wtasny koszt transportu odpadéw do miejsca ich wykorzystania lub utylizaciji,
tgcznie z kosztami utylizacji. Wykonawca zobowigzany jest udokumentowa¢ Zamawiajgcemu
sposéb gospodarowania tymi odpadami, jako warunek dokonania odbioru koncowego
przedmiotu umowy,

17) zapewnienia wykonania i kierowania robotami przez osoby posiadajgce stosowne uprawnienia
i kwalifikacje zawodowe,

18) uporzgdkowania terenu budowy po zakonczeniu realizacji przedmiotu Umowy, zaplecza
budowy, jak réwniez terendw sasiadujgcych zajetych lub uzytkowanych przez Wykonawce, w
tym dokonania na wtasny koszt renowacji zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku
prowadzonych prac obiektéw, fragmentoéw terenu drég, nawierzchni lub instalacji i przekazania
uporzgdkowanego terenu Zamawiajgcemu w terminie odbioru robdét,

19) niezwlocznego informowania Zamawiajgcego o zaistniatych na terenie budowy kontrolach i
wypadkach,

20) informowania Zamawiajgcego o terminie wykonania robét ulegajacych zakryciu oraz terminie
odbioru roboét zanikajgcych,

21) informowania Zamawiajgcego o problemach lub okolicznosciach moggcych wptynaé na jakos¢
robot lub termin zakonczenia robdét,

22) umozliwienia wstepu na teren budowy pracownikom organdéw nadzoru budowlanego, do
ktérych nalezy wykonywanie zadan okreslonych ustawg Prawo budowlane oraz udostepnienia
im danych i informacji wymaganych tg ustawg oraz innym pracownikom, ktérych Zamawiajgcy
wskaze w okresie realizacji Przedmiotu Umowy,

23) zaptaty naleznego wynagrodzenia Podwykonawcom, jezeli Wykonawca korzysta z
Podwykonawcéw,

24) stosowania sie do zalecen Zamawiajgcego w zakresie ewentualnych zmian dokumentaciji i
wprowadzenia robot dodatkowych, zamiennych lub zaniechanych,

25) skompletowania i przedstawienia Zamawiajagcemu dokumentéw pozwalajgcych na ocene
prawidtowego wykonania Przedmiotu Umowy i dokonanie odbioru korncowego robdét,

26) opracowania dokumentacji powykonawczej w 2 egzemplarzach w wersji papierowej oraz w
wersji elektronicznej,




27) udzielenia rekojmi i gwarancji na przedmiot umowy zgodnie z § 12 Umowy.

Opodznienie z tytutu nieprzekazania dokumentéw, o ktérych mowa w ust. 1 pkt. 25) i 26) bedzie
traktowane jako powstate z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do
zmiany terminu, o ktérym mowa w § 4 ust. 4 Umowy.

Z chwilg protokolarnego przekazania terenu budowy Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnosé
majatkowg za wszelkie szkody na tym terenie i jego otoczeniu powstate bez wzgledu na wine
Wykonawcy, jego pracownikéw i Podwykonawcoéw. Za otoczenie uznaje sie wszystkie tereny
uzytkowane przez Wykonawce i niezbedne do realizacji przedmiotu Umowy.

Wykonawca lub Podwykonawca w czasie realizacji przedmiotu Umowy zatrudni na podstawie
umowy o prace zgodnie z Kodeksem pracy osoby wykonujgce czynnosci wskazane w SWZ.
Wykonawca zobowigzuje sie, ze pracownicy wykonujgcy roboty budowlane wskazane w ust. 4
beda zatrudnieni na podstawie umowy o prace w rozumieniu przepisow ustawy z dnia 26 czerwca
1974 roku — Kodeks pracy (Dz.U. z 2020r., poz. 1320 z pézn. zm.).

Wykonawca w terminie 14 dni roboczych przed dniem rozpoczecia robét zobowigzany jest
przedtozy¢ Zamawiajgcemu wykaz oséb, ktére bedg wykonywaé czynnosci w zakresie realizacji
Przedmiotu Umowy w oparciu o umowe o prace. Wykaz zawiera¢ musi informacje jednoznacznie
wskazujgce stanowisko pracownika oraz zakres wykonywanych przez niego czynnosci.
Wykonawca jest zobowigzany na kazde wezwanie Zamawiajgcego (faksem, emailem) udowodni¢
zatrudnienie na umowe o prace wskazanych w wykazie osob w terminie 3 dni od dnia wezwania,
w szczegoélnosci przedstawiajgc kopie spseudonimizowanej umowy o prace, zaswiadczenia
Swiadczace o istnieniu umow o prace lub oswiadczenia tych osdb, ze pozostajg w stosunku pracy.
Pseudonimizacja nie dotyczy imienia i nazwiska pracownika, daty zawarcia umowy, rodzaju
umowy o prace, zakresu obowigzkoéw pracownika, a takze innych informacji niezbednych do
weryfikacji zatrudnienia.

W przypadku niewywigzania sie z obowigzku, o ktérym mowa w ust. 4 i 5, Zamawiajgcy bedzie
uprawniony do ztozenia wniosku o przeprowadzenie kontroli przez Pahstwowg Inspekcje Pracy.
Wykonawca zobowigzany jest do ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej (kontraktowej i
deliktowej) prowadzonej dziatalnosci gospodarczej w zakresie realizowanym w ramach niniejszej
Umowy na sume nie nizszg niz cena ofertowa brutto, przez okres co najmniej od daty zawarcia
Umowy do czasu odbioru koncowego. Na kazde Zzgdanie Zamawiajgcego Wykonawca jest
obowigzany okazac¢ aktualng optacong polise ubezpieczeniowg lub inny dokument potwierdzajgcy
posiadanie aktualnego ubezpieczenia.

OBOWIAZKI ZAMAWIAJACEGO
§6

Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy w szczegdlnoci:

1) przekazanie terenu budowy w terminie do 10 dni roboczych od daty zawarcia umowy,

2) przekazania Wykonawcy niezbednej dokumentaciji projektowe;j,

3) zapewnienie nadzoru inwestorskiego,

4) udzielenia Wykonawcy petnomocnictw w przypadku, gdy okazg sie one niezbedne do
wykonania przez Wykonawce obowigzkow wynikajgcych z Umowy,

5) przeprowadzenie odbioru wykonanych roboét,

6) zaptata wynagrodzenia na zasadach okreslonych w § 11 Umowy.

Zamawiajgcy ma prawo przekaza¢ Wykonawcy dodatkowe rysunki i instrukcje, jakie uzna za

konieczne dla zgodnego z Umowg wykonania robot oraz usunigcia wad. Wykonawca ma

obowigzek dostosowac sie do tych rysunkéw i instrukciji.




KIEROWANIE ROBOTAMI
§7

Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie i kierowanie budowg i robotami
specjalistycznymi objetymi Umowg przez osoby posiadajgce stosowne kwalifikacje zawodowe i
uprawnienia budowlane.

Wykonawca zobowigzuje sie skierowaé do kierowania budowg i do kierowania robotami personel
wskazany w ofercie Wykonawcy.

Zmiana osoby, o ktorej mowa w ust. 2 w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy, musi by¢
zgtoszona na pisSmie i zaakceptowana przez Zamawiajgcego. Zamawiajgcy zaakceptuje takg
zmiane w terminie do 3 dni roboczych albo zglosi uzasadnione uwagi do wskazanej osoby i
zazada jej zmiany. Zmiana osoby jest dopuszczalna, o ile nowo wskazana osoba posiada
doswiadczenie zawodowe na co najmniej takim samym poziomie jak osoba zastepowana, co
pozwalatoby Wykonawcy uzyska¢ takg samg lub wyzszg liczbe punktow w kryterium
doswiadczenia danej osoby, jak liczba punktéw przyznana na etapie postepowania. Zmiana osob,
ktérych doswiadczenie nie byto punktowane w ramach kryteriow oceny ofert jest dopuszczalna
wytacznie wtedy, gdy kwalifikacje i doswiadczenie wskazanych oséb bedg takie same lub wyzsze
od kwalifikacji i doswiadczenia os6b wymaganego postanowieniami SWZ.

Wykonawca musi przedtozy¢é Zamawiajgcemu propozycje zmiany, o ktérej mowa w ust. 3, nie
pozniej niz 7 dni roboczych przed planowanym skierowaniem do kierowania budowa/robotami
ktérejkolwiek osoby. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikajgca z braku
kierownictwa budowy/robét bedzie traktowana jako przerwa wynikta z przyczyn zaleznych od
Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany terminu zakohczenia realizacji Przedmiotu
Umowy.

Zaakceptowana przez Zamawiajgcego zmiana ktorejkolwiek z oséb, o ktérych mowa powyzej nie
wymaga aneksu do niniejszej Umowy.

NADZOR

§8
Nadzor nad realizacjg robdét z ramienia Wykonawcy sprawowaé bedzie Kierownik Budowy:
........................................... B (= R - o o F- || N,
Nadzér nad realizacjg umowy ze strony Zamawiajgcego sprawowac¢ bedzie Inspektor Nadzoru:
...................................... sl e €Ml

PODWYKONAWSTWO
§9

Zamawiajacy nie naktada obowigzku osobistego wykonania przez Wykonawce kluczowych czesci
przedmiotu Umowy.

Wykonawca — zgodnie z oswiadczeniem zawartym w swojej ofercie — Przedmiot Umowy wykona
samodzielnie lub przy udziale Podwykonawcy/éw, na ktérego/ych zasoby Wykonawca powotywat
sie w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu. W przypadku, gdy zmiany lub
rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca sie powotywat, w
celu wykazania spetniania warunkdw udzialu w postepowaniu, Wykonawca jest obowigzany
wykaza¢ Zamawiajagcemu, ze Wykonawca samodzielnie lub z zaproponowanym innym




10.

11.

12.

Podwykonawcg spetnia je w stopniu nie mniejszym niz Podwykonawca, na ktdérego zasoby

Wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie zaméwienia.

Wykonawca ma obowigzek zgtaszania wszystkich Podwykonawcéw zgodnie z obowigzujgcymi

przepisami.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedmiotu Umowy zamierzajgcy

zawrze¢ umowe o0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany,

do przedtozenia Zamawiajgcemu projektu tej umowy.

Zamawiajgcy w ciggu 7 dni zgtasza pisemne zastrzezenia do przedtozonego projektu umowy o

podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane w przypadku, gdy:

1) termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przewidziany w
umowie o podwykonawstwo jest dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy,
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcych
wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty
budowlanej;

2) termin wykonania umowy o podwykonawstwo wykracza poza termin wykonania wskazany w §
4 ust. 4 Umowy;,

3) umowa zawiera postanowienia uzalezniajgce dokonanie zapfaty na rzecz Podwykonawcy od
odbioru robot przez Zamawiajgcego lub od zaptaty naleznosci Wykonawcy przez
Zamawiajgcego;

4) umowa zawiera postanowienia uzalezniajgce zwrot Podwykonawcy kwot zabezpieczenia
przez Wykonawce od zwrotu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy przez
Zamawiajgcego Wykonawcy;

5) umowa nie zawiera uregulowan dotyczacych zawierania uméw na roboty budowlane, dostawy
lub ustugi z dalszymi Podwykonawcami, w szczegdlnosci zapisdw warunkujgcych zawarcie
tych uméw od zgody Wykonawcy;

6) umowa nie spetnia innych wymagan okreslonych w SWZ.

Niezgtoszenie pisemnych zastrzezeh do przediozonego projektu umowy o podwykonawstwo,

ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie wskazanym w ust. 5 uwaza sie za akceptacje

projektu umowy przez Zamawiajgcego.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamdwienia przedktada Zamawiajgcemu

poswiadczong przez siebie za zgodnosc¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo,

ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

Zamawiajgcy w terminie 7 dni zgftasza pisemny sprzeciw do przediozonej umowy o

podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadkach, o ktérych mowa w

ust. 5.

Niezgtoszenie pisemnego sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej

przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust. 8, uwaza sie za akceptacje

umowy przez Zamawiajgcego.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamdéwienia na roboty budowlane

przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o

podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej

zawarcia.

W przypadku, o ktéorym mowa w ust. 10, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz

okre$lony w ust. 5 pkt 1, Zamawiajgcy informuje o tym Wykonawce i wzywa Wykonawce do

doprowadzenia do zmiany tej umowy w terminie nie dtuzszym niz 3 dni od otrzymania informaciji.

Przepisy ust. 4 — 11 stosuje sie odpowiednio do zmian uméw o podwykonawstwo.
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W przypadku powierzenia realizacji robot Podwykonawcy Ilub dalszemu Podwykonawcy
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowigzany do dokonania we
wlasnym zakresie zaptaty wymagalnego wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy z zachowaniem termindw pfatnosci okreslonych w umowie z Podwykonawcg lub
dalszym Podwykonawcg. Dla potwierdzenia dokonanej zaptaty, wraz z fakturg obejmujgca
wynagrodzenie za zakres robot wykonanych przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce,
nalezy przekaza¢ Zamawiajgcemu oswiadczenie Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy
potwierdzajgce dokonanie zapfaty catosci naleznego mu wymagalnego wynagrodzenia.
Zamawiajgcy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang przez Zamawiajgcego
umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart
przedtozong Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub
ustugi, w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce,
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zamowienia na roboty budowlane.
Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 14, dotyczy wylgcznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem Kopii
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.
Bezposrednia zaptata obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek naleznych
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.
Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajgcy umozliwi Wykonawcy zgtoszenie
pisemnych uwag dotyczgcych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy
lub dalszemu Podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 14. Zamawiajgcy poinformuje o terminie
zgtaszania uwag, nie krotszym niz 7 dni od dnia doreczenia tej informac;ji.
W przypadku zgtoszenia uwag, o ktéorych mowa w ust. 17, w terminie wskazanym przez
Zamawiajgcego, Zamawiajgcy moze:
1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy Ilub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty albo
2) ziozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy
lub dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajgcego
co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnosc¢ sie nalezy, albo
3) dokonac¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadnosc takiej zaptaty.
W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o
ktérych mowa w wust. 14, Zamawiajgcy potraci kwote wyptaconego wynagrodzenia z
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.
Wykonawca odpowiada za dziatania i zaniechania Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcow
jak za swoje wtasne.

ODBIORY
§ 10

Strony ustalajg, ze przedmiotem odbioru jest wykonanie catosci przedmiotu Umowy (odbiér
koncowy).

Zamawiajgcy powota komisje, ktéra dokona odbioru robét. Rozpoczecie czynnosci odbiorowych
nastgpi w terminie do 7 dni, liczgc od daty zgtoszenia Wykonawcy o zakonczeniu robét i przyjecia
przez Zamawiajgcego dokumentéw niezbednych do oceny wykonania Przedmiotu Umowy.




Wszystkie odbiory robét (zanikajgcych, ulegajgcych zakryciu, odbiér koncowy, odbiér przed

uptywem okresu rekojmi) dokonywane bedg na zasadach okreslonych w dokumentacji projektowe;j

oraz Specyfikacjach Technicznych.

Z czynnosci odbioru kohcowego i odbioru przed uptywem okresu rekojmi bedzie spisany protokot

zawierajgcy wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru oraz terminy wyznaczone na usuniecie

stwierdzonych w trakcie odbioru wad.

Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu wypetniong karte gwarancyjng, stanowigcg zatgcznik do

Umowy, w dniu odbioru koncowego przedmiotu Umowy.

Jezeli w toku czynnosci odbiorowych zostanie stwierdzone, ze przedmiot odbioru nie osiggnat

gotowosci do odbioru z powodu niezakonczenia robot lub jego wadliwego wykonania

uniemozliwiajacego korzystanie z przedmiotu odbioru, Zamawiajgcy odmowi odbioru z winy

Wykonawcy i w przypadku przekroczenia terminu okreslonego w § 4 ust. 4 Umowy, oznacza to

opdznienie w rozumieniu niniejszej Umowy.

Jezeli w toku czynnosci odbiorowych zostang stwierdzone wady:

1) nadajace sie do usuniecia, to Zamawiajagcy moze zadaé usuniecia wad wyznaczajgc
odpowiedni termin; fakt usuniecia wad zostanie stwierdzony protokolarnie. Terminem odbioru
w takich sytuacjach bedzie termin usuniecia wad, z zastrzezeniem prawa do naliczenia kar
umownych;

2) nienadajgce sie do usuniecia, to Zamawiajgcy moze:

a) zazada¢ wykonania przedmiotu Umowy po raz drugi wyznaczajgc ostateczny termin ich
realizacji, zachowujgc prawo do naliczenia Wykonawcy zastrzezonych kar umownych i
odszkodowan na zasadach okreslonych w § 14 Umowy oraz naprawienia szkody wyniklej z
opoznienia,

b) w przypadku niewykonania w ustalonym terminie przedmiotu Umowy po raz drugi,
Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy z winy Wykonawcy.

Wykonawca jest zobowigzany do pisemnego zawiadomienia Zamawiajgcego o usunieciu wad.

WYNAGRODZENIE. ZASADY PLATNOSCI

§11
Za wykonanie przedmiotu Umowy Strony ustalajg wynagrodzenie w wysokosci:
1) warto$¢ bez VAT (netto): o zt, stownie:
................................................................ zt,
2) stawka VAT..... kwota podatku VAT ..., zt,
3) cena z VAT (brutto): zt, stownie:

Wynagrodzenie okreslone w ust. 1, obejmuje wszystkie czynno$ci i prace oraz zwigzane z nimi
koszty, w tym réwniez roboty budowlane nieobjete SWZ lub dokumentacjg projektowa, niezbedne
do realizacji oraz petnego i prawidtowego ukohczenia przedmiotu Umowy zgodnie z Umowa,
aktualnymi na dzien ztozenia oferty przepisami i wymogami technicznymi oraz wiedzg budowlang.
Wynagrodzenie bedzie wyptacane zgodnie z zasadami wynikajacymi z §9 ust.2, pkt.2) Zatgcznika
do Uchwaty Rady Ministréw Nr 84/2021 z 1 lipca 2021 roku w sprawie ustanowienia Rzgdowego
Funduszu Polski tad: Programu Inwestycji Strategicznych, dokonywane przez Bank
Gospodarstwa Krajowego (na podstawie promesy).
Wynagrodzenie bedzie wyptacane kazdorazowo po zakonczeniu okreslonego w Harmonogramie
etapu prac zwigzanych z realizacjg inwestycji wedtug ponizszych regut:
1) zaliczka w wysokosci 2% wynagrodzenia, ptatna zgodnie z zatwierdzonym Harmonogramem

a nastepnie:
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2) pozostata kwota po zakoriczeniu realizacji inwestycji.

Podstawg wystawienia koncowej faktury VAT bedzie podpisany przez Strony protokét odbioru
koncowego, potwierdzajgcy wykonanie i odebranie przedmiotu Umowy bez wad, a takze
oswiadczenia zgtoszonych Podwykonawcéw o rozliczeniu z nimi prac przez Wykonawce oraz
przediozenie Zamawiajgcemu dowodéw zaptaty wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcom i
dalszym Podwykonawcom, biorgcym udziat w realizacji odebranych robé6t budowlanych, dostaw
lub ustug, pod rygorem wstrzymania wyptaty naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty
budowlane, dostawy lub ustugi w czesci réwnej sumie kwot wynikajgcych z nieprzedstawionych
dowodoéw zaptaty.

W sytuacji bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy, Zamawiajagcy moze dokonaé
potrgcenia kwoty zaptaconej Podwykonawcy lub skierowanej do depozytu sgdowego, z dowolne;j
wierzytelnosci Wykonawcy lub z zabezpieczenia nalezytego wykonania niniejszej Umowy.
Naleznoéci z tytutu faktur bedg ptatne przez Zamawiajgcego przelewem na rachunek bankowy
Wykonawcy lub Podwykonawcy. Zamawiajgcy bedzie dokonywaé zaptaty z zastosowaniem
mechanizmu podzielonej ptatnosci w rozumieniu ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od
towarow i ustug.

W celu dokonania rozliczenia czesciowego robot Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru
Inwestorskiego wniosek o ptatno$é czesciowg. Inspektor Nadzoru, w ciggu 7 dni sprawdzi jego
zakres, zgodnos¢ z Harmonogramem i rzeczywistym wykonaniem prac.

Zaptata pierwszej transzy wynagrodzenia nastgpi po zatwierdzeniu wniosku o ptatno$¢ czesciowg
przez Inspektora Nadzoru i Zamawiajgcego.

Zamawiajgcy ma obowigzek zaptaty faktur w terminie do 30 dni liczac od daty dostarczenia
Zamawiajgcemu prawidiowo wystawionej faktury na podstawie protokotéw odbioru czesciowego
lub koncowego.

Datg zaptaty jest dzien wydania polecenia przelewu bankowego.

Wykonawca nie moze bez zgody Zamawiajgcego wyrazonej na pismie pod rygorem niewaznosci
dokonac¢ przelewu wierzytelnosci na rzecz osoby trzecie,j.

Wartos¢ podatku Vat zostanie naliczona wedtug stawki obowigzujgcej w dniu wystawienia przez
Wykonawce faktury VAT.

Wykonawca zapewnia finansowanie inwestycji w czesci niepokrytej udzialem wilasnym
Zamawiajgcego, na czas poprzedzajgcy wyptaty z Promesy.

REKOJMIA | GWARANCJA
§ 12

Wykonawca jest odpowiedzialny za wady fizyczne oraz za wady prawne przedmiotu umowy w
okresie rekojmi na zasadach okreslonych w kodeksie cywilnym, z zastrzezeniem ust. 2.
Uprawnienia Zamawiajgcego z tytutu rekojmi wygasajg po uptywie 36 miesiecy. Bieg okresu
rekojmi rozpoczyna sie w dniu nastepnym po dniu odbioru koncowego przedmiotu Umowy.
Uprawnienia z tytutu rekojmi strony rozszerzajg o prawo Zamawiajgcego do usuniecia na koszt
Wykonawcy wad ujawnionych w przedmiocie Umowy, w przypadku bezskutecznego uptywu
terminu na ich usuniecie wyznaczonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robdét polegajgcych na usunieciu wad w okresie rekojmi bedzie kazdorazowo
okre$lany przez Zamawiajgcego.

Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji na wykonany przedmiot Umowy. Niniejsza
umowa, na réwni z kartg gwarancyjng, stanowi dokument gwarancyjny.
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Uprawnienia Zamawiajgcego z tytutu gwarancji wygasajg po uptywie ...................... 12 miesigcy
liczac od dnia odbioru kohcowego przedmiotu Umowy.

Okres zgtaszania Wykonawcy wad w okresie rekojmi uptywa w terminie 14 dni od dnia
zakohczenia okresu rekojmi, o ile wada ujawnita sie w okresie rekojmi.

Okres zgtaszania Wykonawcy wad w okresie gwarancji uptywa w terminie 14 dni od dnia
zakohczenia okresu gwarancji, o ile wada ujawnita sie w okresie gwarancji.

Szczegotowe regulacje dotyczace udzielonej przez Wykonawce gwarancji zawarte zostaty w
karcie gwarancyjnej, stanowigcej zatgcznik nr 1 do Umowy.

Jezeli Wykonawca nie ustosunkuje sie do zgloszenia Zamawiajgcego ujawnionych wad
przedmiotu Umowy (reklamacja) w terminie 14 dni, reklamacja zostanie uznana za uwzgledniona.

ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

§13
Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5% ceny brutto
okreslonej w § 11 ust. 1 pkt 3 Umowy, co stanowi ......ccccccceeeeernnne. zt (stowni€: ...ocoveeviiiinnnnnn.

....................................... ).

Zabezpieczenie stuzy pokryciu roszczeh z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania

Umowy.

Zabezpieczenie moze by¢ wnoszone wedtug wyboru Wykonawcy w jednej lub w kilku

nastepujgcych formach:

1) pienigdzu,

2) poreczeniach bankowych lub poreczeniach spétdzielczej kasy oszczednosciowo — kredytowej,
z tym, ze zobowigzanie kasy jest zawsze zobowigzaniem pienieznym,

3) gwarancjach bankowych,

4) gwarancjach ubezpieczeniowych,

5) poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktérych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia
9 listopada 2000 roku o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiebiorczosci.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostato przez Wykonawce wniesione w

Jezeli zabezpieczenie wniesiono w pienigdzu, Zamawiajgcy przechowuje je na oprocentowanym

rachunku bankowym. Zamawiajgcy zwraca zabezpieczenie wniesione w pienigdzu z odsetkami

wynikajgcymi z umowy rachunku bankowego, na ktérym byto ono przechowywane, pomniejszone

o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniedzy na rachunek

bankowy Wykonawcy.

Zabezpieczenie wnoszone w formie okreslonej w ust. 3 pkt 2 — 5 musi by¢ bezwarunkowe i

tozsame z zabezpieczeniem wnoszonym w pienigdzu. Postanowienia gwarancji bankowej lub

ubezpieczeniowej nie mogg uniemozliwiaC Zamawiajgcemu prawidlowego skorzystania z

zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy. W zwigzku z tym zabezpieczenia muszg spetniaé

nastepujgce warunki:

1) ptatne na pierwsze zgdanie Zamawiajgcego,

2) ptatne bezwarunkowo (niedopuszczalne jest stawianie dodatkowych warunkéw np. zatgczenia
potwierdzenia Wykonawcy o zasadno$ci roszczenia albo opinii rzeczoznawcow, czy
weryfikacji gwaranta co do wysokosci odszkodowania),

3) pokrywajgce wszystkie roszczenia Zamawiajgcego wynikajgce z zawartej umowy
(odszkodowania i kary umowne) do wysokosci kwoty wynikajgcej z postanowie umowy,

12 Do uzupetnienia w zaleznosci od deklaracji zawartej w wybranej ofercie.




4) muszg mie¢ zapis, ze sg nieodwotalne w okresie, na ktory zostaty wystawione,

5) wystawione na okres od dnia podpisania umowy do dnia wykonania przedmiotu umowy i
uznania przez Zamawiajgcego za nalezycie wykonany, a dla czesci dotyczacej rekojmi: do
uptywu rekojmi,

6) sprawy sporne rozstrzygane wg miejsca siedziby Zamawiajgcego,

7) wszelkie zmiany w tresci gwarancji sg niedopuszczalne bez zgody Zamawiajgcego wyrazonej
na pismie.

W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia na jedng lub

kilka, o ktérych mowa w ust. 3. Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem

ciggtosci zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wartosci.

Zamawiajgcy zwréci 70% zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania zamoéwienia i

uznania przez Zamawiajgcego za nalezycie wykonane.

Zamawiajgcy pozostawi na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi kwote 30 % wysokosci

zabezpieczenia, ktdra zostanie zwrdécona nie pozniej niz 15 dni po uptywie okresu rekojmi.

KARY UMOWNE
§14

Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

1) za zwioke w wykonaniu przedmiotu Umowy w terminie, o ktorym mowa w § 4 ust. 4 Umowy —
w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 11 ust. 1 pkt 3 Umowy, za
kazdy dzien zwioki,

2) za zwitoke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze kohcowym lub odbiorze przed
uptywem okresu gwarancji — w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym
mowa w § 11 ust. 1 pkt 3 Umowy, za kazdy dzien zwioki, liczony od uptywu terminu
wyznaczonego zgodnie z postanowieniami § 10 na usuniecie wad,

3) za zwioke w usunieciu wad stwierdzonych w okresie rekojmi lub gwarancji — w wysokosci 0,1
% wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 11 ust. 1 pkt 3 Umowy, za kazdy
dzien zwtoki,

4) z tytulu odstgpienia od Umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn lezgcych po stronie
Wykonawcy w nastepujgcych przypadkach:

a) odstgpienia przez Wykonawce od rozpoczecia realizacji Umowy w terminie 30 dni od daty
zawarcia Umowy — w wysokosci 10 % wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w
§ 11 ust. 1 pkt 3 Umowy,

b) odstapienia przez Wykonawce od realizacji robo6t w trakcie realizacji Umowy — w wysokosci
15 % wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 11 ust. 1 pkt 3 Umowy
pomniejszonego o warto$¢ robét juz zrealizowanych,

5) jezeli czynnosci zastrzezone dla kierownika budowy/robét, bedzie wykonywata inna osoba niz
zaakceptowana przez Zamawiajgcego — w wysokosci 1.000,00 zt za kazdy przypadek,

6) jezeli roboty objete przedmiotem Umowy bedzie wykonywal, bez zgody Zamawiajgcego,
podmiot inny niz Wykonawca — w wysokoéci 1.000,00 zt za kazdy przypadek,

7) za kazdy przypadek braku zaptaty lub nieterminowej zapfaty wynagrodzenia naleznego
poszczegdlnym Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom — w wysokosci 2%
niezaptaconej naleznosci,

8) za kazdy przypadek nieprzediozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany — w wysokosci 200,00 zi,

9) za kazdy przypadek nieprzeditozenia poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany — w wysokosci 200,00 zi,




10) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapfaty (jezeli byta wymagana)
— w wysokosci 200,00 zt,

11) za niespetnienie wymaganh w zakresie zatrudnienia oséb wykonujgcych czynnosci wskazanych
w § 5 ust. 4 Umowy — kare umowng w wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa
w § 11 ust. 1 pkt 3 Umowy za kazdy dzien zwioki,

12) za zwtoke w przedstawieniu wykazu osoéb, o ktéorym mowa w §5 ust. 6 Umowy — w wysokosci
200,00 zt za kazdy dzien zwtoki,

13) za zwioke w przedstawieniu dowodow wskazanych w §5 ust. 7 Umowy — w wysokosci 200,00
zt za kazdy dzien zwioki,

14) za zwtoke w dostarczeniu harmonogramu, kosztorysu lub wypetnionej karty gwarancyjnej — w
wysokosci 200,00 zt za kazdy dzien zwtoki,

15) za niedopetnienie obowigzkéw wynikajgcych z tresci kart gwarancyjnej — w wysokosci 200,00
zt za kazdy dzien zwioki.

Kara umowna staje sie wymagalna po uptywie 3 dni od daty odbioru przez Wykonawce noty

obcigzeniowej wystawionej przez Zamawiajgcego.

Wykonawca wyraza zgode na potrgcanie przez Zamawiajgcego naliczonych zgodnie z ust. 1 kar

umownych z wynagrodzenia umownego.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego

przewyzszajgcego wysokosé zastrzezonych kar umownych.

Kary umowne zastrzezone w umowie nie sg naliczane, jezeli dotyczg zachowania Wykonawcy

niezwigzanego bezposrednio lub posrednio z przedmiotem umowy lub jej prawidiowym

wykonaniem.

Wykonawca nie ponosi odpowiedzialnosci wobec Zamawiajgcego, takze w zakresie kar

umownych, za okolicznosci, za ktoére wytgczng odpowiedzialno$¢ ponosi Zamawiajgcy.

Za zwitoke w wykonaniu zobowigzania Wykonawcy strony uznajg takie opdznienie w jego

wykonaniu, ktére nastgpito z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, jego podwykonawcow lub

0s6b, ktérymi oni sie postugujg przy wykonywaniu umowy i Wykonawca zostat wezwany przez

Zamawiajgcego do terminowego wykonania zobowigzania. Stan zwiloki wystepuje od dnia

nastepnego po dacie wskazanej przez Zamawiajgcego w wezwaniu do terminowego wykonania

umowy.

taczna maksymalna wysokos¢ kar umownych, ktérych mogg dochodzi¢ strony, nie moze

przekroczy¢ 20 % catego wynagrodzenia Wykonawcy.

ODSTAPIENIE OD UMOWY
§ 15

Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstgpienia od Umowy w terminie 30 dni od daty powziecia

wiadomosci o jednym z nizej wymienionych przypadkéw:

1) Wpykonawca nie rozpoczat realizacji przedmiotu Umowy lub nie przystapit do odbioru terenu
budowy z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy w terminie do 14 dni od dnia, w ktérym byt
zobowigzany rozpocza¢ prace lub odebrac¢ teren budowy,

2) Wykonawca przerwat z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy realizacje przedmiotu
Umowy i przerwa ta trwa dluzej niz 21 dni, pomimo pisemnego wezwania przez
Zamawiajgcego do wznowienia realizacji przedmiotu Umowy przez Wykonawce,

3) czynnosci objete Umowa wykonuje bez zgody Zamawiajgcego podmiot inny niz Wykonawca,

4) Wykonawca realizuje roboty przewidziane Umowg w sposob niezgodny z dokumentacjg
projektowg lub Umowg, pomimo uprzedniego pisemnego upomnienia Wykonawcy przez
Zamawiajgcego,




5) wystgpi istotna zmiana okoliczno$ci powodujgca, ze wykonanie Umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy; w takim wypadku
Wykonawca moze zgdac jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania czesci
Umowy,

6) Wykonawca dokonuje cesji catosci lub czesci wierzytelnosci wynikajgcych z Umowy bez
zgody Zamawiajgcego.

W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg nastepujgce

obowigzki szczegotowe:

1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt
strony, z ktérej to winy nastgpito odstgpienie od Umowy lub przerwanie robét,

2) Zamawiajgcy dokona odbioru robét zgtoszonych przez Wykonawce przerwanych oraz
zabezpieczajgcych,

3) Zamawiajgcy w terminie 7 dni od daty odstgpienia od umowy przejmie od Wykonawcy teren
budowy pod swoj dozér,

4) Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego w terminie 7 dni od daty zgtoszenia, o ktérym mowa
w pkt 2 sporzadzi szczegotowy protokot inwentaryzaciji robot w toku wraz z zestawieniem
wartosci wykonanych robot wedtug stanu na dzien odstgpienia i wedlug srednich cen
wynikajgcych z kosztorysu ofertowego. Zaakceptowany przez Zamawiajgcego protokét
inwentaryzacji robét w toku stanowi¢ bedzie podstawe do wystawienia faktury VAT przez
Wykonawce,

5) Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatow, konstrukcji lub urzadzen, ktére nie mogag byc¢
wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robét nie objetych Umowa,

6) Wykonawca niezwiocznie, nie pozniej jednak niz w terminie 7 dni, usunie z terenu budowy
urzgdzenia przez niego dostarczone.

Odstgpienie od Umowy nastepuje w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci i musi zawierac

uzasadnienie. Oswiadczenie o odstgpieniu sktada sie w terminie 30 dni od daty powziecia

informacji o przyczynie stanowigcej podstawe odstgpienia.

ZMIANY UMOWY
§ 16

Zamawiajgcy przewiduje, na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy p.z.p, mozliwo$¢ dokonywania

zmian postanowieh niniejszej umowy.

Zmiany w umowie mogg dotyczy¢:

1) zmiany terminu wykonania zamdwienia,

2) zmiany wynagrodzenia,

3) zmiany w zakresie podwykonawstwa, szczego6towo opisanej w § 9 Umowy,

4) zmian rozwigzan technicznych lub technologicznych,

5) zmian sposobu wykonania przedmiotu Umowy,

6) zmiany producenta materiatéw budowlanych, urzadzen,

7) zmiany wymiardw, potozenia lub wysokosci czesci robét budowlanych,

8) zmiany kierownika budowy.

Zmiana postanowien Umowy jest mozliwa poprzez przedituzenie terminu, o ktérym mowa w § 4

ust. 4 Umowy, w przypadku:

1) przestojow i opdznien zawinionych przez Zamawiajgcego,

2) dziatania sity wyzszej majgcej bezposredni wptyw na terminowos$¢ wykonania roboét,

3) wystgpienia niemozliwych do przewidzenia niekorzystnych warunkéw atmosferycznych
uniemozliwiajgcych prawidtowe wykonanie robdt, w szczegdlnosci z powodu technologii




realizacji prac okre$lonych Umowg, normami lub innymi przepisami, wymagajacej konkretnych
warunkow atmosferycznych, jezeli konieczno$¢ wykonania prac w tym okresie nie jest
nastepstwem okoliczno$ci, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ — fakt ten musi by¢
potwierdzony pisemnie przez inspektora nadzoru,

4) w przypadku dokumentacji projektowej przekazanej przez Zamawiajgcego — wystgpienia wad
dokumentacji projektowej skutkujgcych koniecznoscia dokonania zmian w dokumentacii
projektowej, jezeli uniemozliwia to lub wstrzymuje realizacje okreslonego rodzaju robot
majgcych wptyw na termin wykonywania robat,

5) dziatann os6b trzecich uniemozliwiajgcych wykonanie prac, ktére to dziatania nie sg
konsekwencjg winy ktérejkolwiek ze Stron,

6) wystgpienia opdznienia w dokonaniu okreslonych czynnosci lub ich zaniechania przez
wtasciwe organy administracji, ktére nie sg nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca
ponosi odpowiedzialnosg,

7) wystgpienia opdznienia w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien itp., do wydania ktérych
wiasciwe organy sg zobowigzane na mocy przepisow prawa, jezeli opdznienie przekroczy
okres przewidziany w przepisach prawa, w ktérym ww. decyzje powinny zosta¢ wydane oraz
nie sg nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnosc,

8) odmowy wydania przez wiasciwe organy decyzji, zezwolen, uzgodnien itp. z przyczyn
niezawinionych przez Wykonawce,

9) niemoznosci wykonywania robét z powodu braku dostepnosci do miejsc niezbednych do ich
wykonania z przyczyn niezawinionych przez Wykonawce,

10) niemoznosci wykonywania robét, gdy uprawniony organ nie dopuszcza do wykonania robét
lub nakazujg wstrzymanie robot z przyczyn niezawinionych przez Wykonawce,

11) inne przyczyny zewnetrzne niezalezne od Zamawiajgcego oraz Wykonawcy skutkujgce
brakiem mozliwosci prowadzenia robot lub prac lub wykonywania innych czynnosci
przewidzianych umowg, ktére spowodowaty niezawinione i niemozliwe do unikniecia przez
Wykonawce opodznienie,

12) w przypadku opéznien w przebiegu procedury udzielania zamowienia, ktore sg niezalezne od
Zamawiajgcego i powstaly w szczegodlnosci na skutek ztozenia odwotan przez Wykonawcow
do Krajowej I1zby Odwotawczej,

13) w przypadku zawarcia umowy z Wykonawca po uptywie pierwotnego terminu zwigzania oferta,
na skutek przyczyn lezgcych po stronie Zamawiajgcego (w szczegdlnosci gdy oferta ztozona
przez Wykonawce przekraczata mozliwosci finansowe Zamawiajgcego i konieczne byto
podjecie dziatah zmierzajacych do zabezpieczenia dodatkowych $rodkéw finansowych
umozliwiajgcych zawarcie umowy z Wykonawcg), co wplyneto na skrécenie czasu
Wykonawcy na wykonanie umowy. W takim przypadku mozliwe jest wydituzenie terminu lub
termindw wykonania umowy maksymalnie o czas, jaki mingt od uptywu pierwotnego terminu
zwigzania ofertg do dnia zawarcia umowy.

W wymienionych w ust. 3 przypadkach wystgpienia opdznien lub wstrzymania realizacji Strony

mogg ustali¢é nowe terminy realizacji robo6t i rozliczenia kohicowego z tym, ze maksymalny okres

przesuniecia terminu zakohczenia réwny bedzie okresowi przerwy, postoju lub okresowi
opdznienia.

W przypadku koniecznosci zmiany terminu realizacji Umowy Wykonawca zobowigzany jest

wystgpi¢ z pisemnym wnioskiem do Zamawiajgcego. Wniosek powinien zawieraé szczegotowe

uzasadnienie zmiany terminu.

Zmiana terminéw realizacji Umowy mozliwa jest tylko po wczesniejszym udokumentowaniu

przedtuzenia okresu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy i okresu rekojmi i gwarancji.




7. Zmiana postanowien Umowy jest mozliwa poprzez zmiane sposobu wykonania Przedmiotu
Umowy lub poprzez przedtuzenie terminu zakonczenia robo6t w przypadku:

1) wystgpienia sity wyzszej uniemozliwiajgcej wykonanie Przedmiotu Umowy zgodnie z jej
postanowieniami,

2) zmian technologicznych — o ile sg korzystne dla Zamawiajgcego i spowodowane sg w
szczegolnosci:

a) pojawieniem sie na rynku materiatéw lub urzgdzen nowszej generacji pozwalajgcych na
zaoszczedzenie kosztow realizacji przedmiotu Umowy lub kosztéw eksploatacji
wykonanego przedmiotu Umowy, lub umozliwiajgce uzyskanie lepszej jakosci robét,

b) pojawienie sie nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robdét pozwalajgcej na
zaoszczedzenie czasu realizacji inwestycji lub kosztéw wykonywanych prac, jak réwniez
kosztéw eksploatacji wykonanego przedmiotu Umowy,

c) niedostepnosci odpowiednich surowcdéw lub materiatbw na rynku budowlanym albo
zaniechania produkcji materiatdéw przewidzianych w dokumentacji projektowej, co utrudnia
mozliwos¢ wykonania przedmiotu Umowy, tj. w szczegodlnosci powoduje opdznienie w
postepie robdét, a Wykonawca, pomimo zachowania nalezytej starannosci, nie mogt temu
zapobiec;

3) koniecznosci zrealizowania jakiejkolwiek czesci robdt, objetych przedmiotem Umowy, przy
zastosowaniu odmiennych rozwigzan technicznych lub technologicznych niz wskazane w
dokumentacji  projektowej (dotyczy dokumentacji projektowej przekazane] przez
Zamawiajgcego), a wynikajgcych ze stwierdzonych wad tej dokumentacji lub zmiany stanu
prawnego, w oparciu o ktory je przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan
grozito niewykonaniem lub wykonaniem nienalezytym przedmiotu Umowy,

4) odbiegajgcych w sposéb istotny od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkéw
geologicznych, geotechnicznych Ilub hydrologicznych, rozpoznania terenu w zakresie
znalezisk archeologicznych, wystepowania niewybuchéw Ilub niewypatéw, ktére mogg
skutkowaé w Swietle dotychczasowych zatozen niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem
przedmiotu Umowy,

5) odbiegajgcych w sposéb istotny od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkéw terenu
budowy, w szczegdlnosci napotkania niezinwentaryzowanych lub btednie zinwentaryzowanych
sieci, instalacji lub innych obiektéw budowlanych,

6) wystgpienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez
inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do unikniecia lub usuniecia tych kolizji.

8. Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy mozliwa jest w przypadku zmiany sposobu przeprowadzenia
robot, ograniczenia ich zakresu lub konieczno$ci lub potrzeby wykonania robot zamiennych,
dodatkowych, przy czym warto$¢ ograniczenia lub zaniechania lub zwiekszenia realizacji robét nie
moze by¢ wieksza niz 30% wartosci robdt podstawowych; wartosé robdt zaniechanych lub
dodatkowych zostanie ustalona w oparciu o kosztorys Wykonawcy, o ktérym mowa w § 3 ust. 4, a
wartos¢ robdt koniecznych, dodatkowych do wykonania w szczegdélnosci dla robét dla ktérych
brak jest cen jednostkowych w ofercie, zostanie ustalona na podstawie kosztorysu Wykonawcy,
podlegajgcego weryfikacji i akceptacji Zamawiajgcego, sporzgdzonego metodg wskazang ponizej,
przy zastosowaniu nastepujgcych czynnikéw cenotwérczych dostepnych w aktualnej na dzien
sporzgdzenia kalkulacji publikacji Intercenbud ewentualnie Sekocenbud:

1) stawka roboczogodziny ,R” — Srednia dla woj. Opolskiego,

2) koszty posrednie ,Kp” — $rednie dla woj. Opolskiego,

3) zysk kalkulacyjny ,Z” (R+S+Kp) — sredni dla woj. Opolskiego,
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4) ceny jednostkowe materiatéw i sprzetu (tgcznie z kosztami zakupu) bedg przyjmowane wg
Srednich cen rynkowych, a w przypadku ich braku — na podstawie ogdélnodostepnych
katalogéw, w tym roéwniez cen w ofertach handlowych i na stronach internetowych
publikowanych w kwartale, w ktérym wystgpity,

5) nakfady rzeczowe — w oparciu o Katalogi Naktadéw Rzeczowych KNR.

Jezeli zmiana, o ktérej mowa w ust. 2 - 8 powyzej wymaga zmiany dokumentacji projektowej,

Strona inicjujgca zmiane przedstawia projekt zamienny (zatwierdzony przez organ

architektoniczno — budowlany jezeli wymagajg tego przepisy prawa budowlanego) zawierajgcy

opis proponowanych zmian i niezbedne rysunki. Projekt taki wymaga akceptacji nadzoru
autorskiego i zatwierdzenia do realizacji przez Zamawiajgcego.

Wszelkie zmiany Umowy wymagajg uprzedniej pisemnej akceptacji i jezeli dotyczg one istotnych

zmian Umowy, muszg by¢ sporzadzone w formie pisemnego aneksu, pod rygorem niewaznosci.

Wykonawca jest zobowigzany w terminie 7 dni od zawarcia aneksu terminowego do

zaktualizowania i uzgodnienia z Zamawiajgcym harmonogramu rzeczowo-finansowego, o ktérym

mowa w § 3 ust. 1 umowy, z zastrzezeniem, ze w przypadku zawarcia aneksu terminowego, z

uwagi na koniecznos¢ wstrzymania roboét, aktualizacja i uzgodnienie harmonogramu rzeczowo-

finansowego nastgpi nie pdzniej niz w terminie 7 dni roboczych od dnia ponownego wprowadzenia

Wykonawcy na teren robot.

Kazda ze Stron Umowy moze zawnioskowac¢ o jej zmiane. W celu dokonania zmiany Umowy

Strona o to wnioskujgca zobowigzana jest do ztozenia drugiej Stronie propozycji zmiany.

Whniosek o zmiane Umowy powinien zawiera¢ co najmniej:

1) zakres proponowanej zmiany;

2) opis okolicznosci faktycznych uprawniajgcych do dokonania zmiany;

3) podstawe dokonania zmiany, to jest podstawe prawng wynikajgcg z przepisow p.z.p. lub

postanowieh Umowy;

4) informacje i dowody potwierdzajgce, ze zostaly spetnione okolicznosci uzasadniajgce

dokonanie zmiany Umowy.

W przypadku ztozenia wniosku o zmiane, druga Strona jest zobowigzana w terminie do 14 dni od

dnia otrzymania wniosku do ustosunkowania sie do niego. Przede wszystkim druga Strona moze:

1) zaakceptowaé wniosek o zmiane,

2) wezwa¢ Strone wnioskujgcg o zmiane do uzupetnienia wniosku lub przedstawienia

dodatkowych wyjasnien wraz ze stosownym uzasadnieniem takiego wezwania,

3) zaproponowac podjecie negocjacji tresci umowy w zakresie wnioskowanej zmiany,

4) odrzuci¢ wniosek o zmiane.

Z negocjacji tresci zmiany umowy Strony sporzgdzajg notatke przedstawiajacg przebieg spotkania

i jego ustalenia.

Wystgpienie ktérejkolwiek z okolicznosci mogacych powodowaé zmiane Umowy, nie stanowi

bezwzglednego zobowigzania Zamawiajgcego do dokonania zmian ani nie moze stanowié

samodzielnej podstawy do jakichkolwiek roszczeh Wykonawcy do ich dokonania.

Zamawiajgcy przewiduje takze zmiane wynagrodzenia naleznego Wykonawcy w przypadku

Zmiany:

1) stawki podatku od towardow i ustug, W takim przypadku Wykonawca powiekszy/pomniejszy

wynagrodzenie netto o podatek VAT wedtug stawki obowigzujgcej w dniu wystawienia faktury,

2) wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej stawki

godzinowej, ustalonych na podstawie przepiséw ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o
minimalnym wynagrodzeniu za prace,




18.

19.

20.

21.

22,

23.

3) zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym Ilub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokos$ci stawki sktadki na ubezpieczenie spoteczne lub zdrowotne,

4) zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych, o ktérych
mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitatowych jezeli
zmiany te bedg miaty wptyw na koszty wykonania zamdwienia przez Wykonawce.

Zmiana wysokosci wynagrodzenia obowigzywa¢ bedzie od podpisania aneksu i bedzie

obejmowac¢ wyréwnanie za okres od dnia wejscia w zycie zmian, o ktérych mowa w ust. 17, lecz

nie wczesniej niz od dnia ztozenia prawidlowego wniosku o wprowadzenie zmian.

W przypadku zmiany, o ktérej mowa w ust. 17pkt 1), wartos¢ wynagrodzenia netto nie zmieni sie,

a wartosc¢ brutto wynagrodzenia zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisow.

Zmiana wysokosci wynagrodzenia, w przypadku zaistnienia przestanki, o ktérej mowa w ust. 17

pkt 2) lub 3), bedzie obejmowaé wytacznie czes¢ wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, w

odniesieniu do ktérej nastgpita zmiana wysokosci kosztow wykonania Umowy przez Wykonawce

w zwigzku z wejsciem w zycie przepisow odpowiednio zmieniajgcych wysokos¢ minimalnego

wynagrodzenia za prace albo minimalnej stawki godzinowej lub dokonujgcych zmian w zakresie

zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub zdrowotnym lub w zakresie wysokosci stawki
sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne.

W przypadku zmiany, o ktérej mowa w ust. 17 pkt 2), wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie

zmianie o kwote odpowiadajgcg wzrostowi kosztu Wykonawcy w zwigzku ze zwigkszeniem

wysokos$ci wynagrodzen Pracownikow $wiadczgcych ustugi do wysokosci aktualnie

obowigzujgcego minimalnego wynagrodzenia za prace lub minimalnej stawki godzinowej, z

uwzglednieniem wszystkich obcigzen publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego

wynagrodzenia lub minimalnej stawki godzinowej. Kwota odpowiadajgca wzrostowi kosztu

Wykonawcy bedzie odnosic¢ sie wytgcznie do czesci wynagrodzenia Pracownikow swiadczgcych

ustugi, o ktérych mowa w zdaniu poprzedzajgcym, odpowiadajgcej zakresowi, w jakim wykonujg

oni prace bezposrednio zwigzane z realizacjg Przedmiotu Umowy.

W przypadku zmiany, o ktérej mowa w ust. 17 pkt 3) i 4), wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie

zmianie o kwote odpowiadajgca zmianie kosztu Wykonawcy ponoszonego w zwigzku z wyptatg

wynagrodzenia Pracownikom $wiadczgcym ustugi. Kwota odpowiadajgca zmianie kosztu

Wykonawcy bedzie odnosi¢ sie wytgcznie do czesci wynagrodzenia Pracownikdéw Sswiadczacych

ustugi, o ktéorych mowa w zdaniu poprzedzajgcym, odpowiadajgcych zakresowi, w jakim

wykonujg oni prace bezposrednio zwigzane z realizacjg Przedmiotu Umowy.

W przypadku zmian, o ktérych mowa w ust. 17 pkt 2) i 3), jezeli z wnioskiem wystepuje

Wykonawca, jest on zobowigzany dotgczy¢ do wniosku dokumenty, z ktérych bedzie wynikac, w

jakim zakresie zmiany te majg wpltyw na koszty wykonania przedmiotu Umowy, w tym w

szczegolnosci:

1) pisemne zestawienie wynagrodzen (zaréwno przed, jak i po zmianie obowigzujgcych
przepisow) Pracownikéw swiadczgcych ustugi, wraz z okresleniem zakresu (czesci etatu), w
jakim wykonujg oni prace bezposrednio zwigzane z realizacjg Przedmiotu umowy oraz
czesci wynagrodzenia odpowiadajgcej temu zakresowi — w przypadku zmiany, o ktérej
mowa w ust. 17 pkt 2) lub

2) pisemne zestawienie wynagrodzen (zaréwno przed, jak i po zmianie obowigzujgcych
przepiséw) Pracownikow swiadczgcych ustugi, wraz z kwotami sktadek uiszczanych do
Zaktadu Ubezpieczen Spotecznych/Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spotecznego w czesci
finansowanej przez Wykonawce oraz wysokosci wptat do pracowniczych planéw
kapitatowych, z okresleniem zakresu (czesci etatu), w jakim  wykonujg oni prace
bezposrednio zwigzane z realizacjag Przedmiotu Umowy oraz czesci wynagrodzenia




24,

25.

26

27.

28.

odpowiadajgcej temu zakresowi — w przypadku zmiany, o ktérej mowa w ust. 17 pkt 3) lub
4).
Strony przewidujg takze mozliwo$¢é wprowadzenia zmian wynagrodzenia Wykonawcy z tytutu
realizacji zaméwienia w sytuacji znaczgcej zmiany cen podstawowych materiatdw zwigzanych z
realizacjg zamoéwienia. Strony ustalajg, iz wskaznikiem, wykorzystywanym do ustalenia zmiany
wysokos$ci kosztow wykonania zaméwienia jest wskaznik cen towardw i ustug konsumpcyjnych
publikowany przez Prezesa Gtéwnego Urzedu Statystycznego.
Waloryzacja wynagrodzenia Wykonawcy w oparciu o wskaznik, wskazany w ust. 24 moze
nastgpi¢ nie wczesniej niz 6 miesiecy od dnia zawarcia umowy. Jezeli po tym terminie wskaznik,
o ktérym mowa w ust. 24 wzrosnie o co najmniej 7% w stosunku do wskaznika bazowego,
rozumianego jako wskaznik obowigzujgcy w dniu ztozenia oferty, to zmiana ta bedzie podstawg
do ewentualnej zmiany wynagrodzenia Wykonawcy z tytutu realizacji przedmiotu Umowy.
. W przypadku aktualizacji podstawy zmiany wynagrodzenia Strony mogg wprowadzi¢ zmiang
wynagrodzenia, po uprzednim przedstawieniu przez Wykonawce szczegétowych kalkulacji
obrazujgcych, czy i w jakim stopniu zmiana przyjetego wskaznika wptyneta na koszty realizacji
Umowy. Zamawiajgcy oceni przedstawione uzasadnienie i podejmie decyzje o ewentualnej
zmianie wysokosci wynagrodzenia albo odmowi wprowadzania zmiany przedstawiajgc swoje
stanowisko.
Maksymalna wartos¢ wynagrodzenia, naleznego z tytutu wykonania przedmiotu umowy, nie moze
wzrosng¢é w wyniku zmian, wskazanych w ust. 24-27 o wiecej niz 30 % w stosunku do
pierwotnego wynagrodzenia Wykonawcy.
Nie stanowig istotnej zmiany Umowy, w rozumieniu art. 454 ustawy p.z.p.:
1) zmiany danych zwigzanych z obstugg administracyjno-organizacyjng Umowy (np. zmiana
numeru rachunku bankowego),
2) zmiany danych teleadresowych, zmiany oséb reprezentujgcych Strony,
3) zmiany danych rejestrowych,
4) pozostate zmiany, ktére nie kwalifikujg sie do zmian istotnych w rozumieniu art. 454 ustawy
p.z.p.

SILA WYZSZA
§ 17

Strony sg zwolnione od realizacji zobowigzan wynikajgcych z niniejszej Umowy w przypadku
wystgpienia sity wyzszej.

Za przypadki sity wyzszej uznaje sie nieprzewidziane wydarzenia, ktére wystgpig niezaleznie od
woli Stron i po zawarciu niniejszej Umowy, ktérym Strona nie bedzie mogta zapobiec przy
zastosowaniu nalezytej staranno$ci, udaremniajgce catkowicie lub czesciowo realizacje
zobowigzahn wynikajgcych z niniejszej umowy, takie jak kleska zywiotowa, wojna, rozruchy lub
zarzgdzenie wiadz, strajki. Nie uznaje sie za site wyzszg braku sity roboczej, materiatow i
surowcow, chyba ze jest to spowodowane sitg wyzsza.

Strony zobowigzane sg niezwlocznie powiadomié sie na piSmie o zaistnieniu okolicznosci
uznanych za site wyzsza.

KLAUZULA SALWATORYJNA
§18

Jezeli jedno z postanowien niniejszej Umowy jest lub statoby sie niewazne, bezskuteczne lub
niemozliwe do zrealizowania, lub brak bytoby niezbednej regulacji, nie narusza to waznosci i




skuteczno$ci pozostatych postanowienn. Umowa bedzie w takim przypadku interpretowana w taki
sposob, aby pozostata czes¢ Umowy byla wazna i skuteczna oraz aby uzgodnienia Stron co do
Umowy obowigzywaly w jak najszerszym zakresie oraz zapewniaty realizacje ekonomicznych i
prawnych celdw Stron wynikajgcych z Umowy.

WEASCIWOSC PRAWA
§19

1. Prawem wiasciwym dla niniejszej Umowy jest prawo polskie.

2. Ewentualne spory w relacjach z Wykonawcg o roszczenia cywilnoprawne w sprawach, w ktérych
zawarcie ugody jest dopuszczalne, Strony poddadzg mediacjom Ilub innemu polubownemu
rozwigzaniu sporu przed Sgdem Polubownym przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej
Polskiej, wybranym mediatorem albo osobg prowadzgca inne polubowne rozwigzanie sporu.

3. Spory inne niz wymienione w ust. 2 powyzej Strony powierzg sgdowi powszechnemu witasciwemu
dla siedziby Zamawiajgcego.

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
§ 20

1. Wykonanie Umowy nie wigze sie z przetwarzaniem danych osobowych w rozumieniu
rozporzgdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
ochrony 0s6b fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych w sprawie swobodnego
przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozporzgdzenie o ochronie
danych Dz.U. UE L 119 z 4 maja 2016 r. zwane dalej RODO), dla ktérych administratorem danych
jest Wéjt Gminy Branice.

2. Zamawiajgcy oswiadcza, ze realizuje obowigzki administratora danych osobowych okre$lone w
RODO takze w zakresie dotyczagcym danych osobowych Wykonawcy oraz jego pracownikow.

AUTORSKIE PRAWA MAJATKOWE
§ 21

1. Jezeli w trakcie realizacji przedmiotu Umowy dojdzie do stworzenia przez Wykonawce opracowan,
dokumentaciji, rysunkow, opiséw technicznych itp. ktére bedg stanowi¢ utwér w rozumieniu
przepisOw ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (,Utwory Wykonawcy”), to:

1) Wykonawca przeniesie autorskie prawa majgtkowe do stworzonych Utworéw Wykonawcy na
Zamawiajgcego na polach eksploatacji okreslonych w dalszych postanowieniach Umowy,

2) Strony postanawiajg, iz wynagrodzenie za przeniesienie autorskich praw majgtkowych do
Utworow Wykonawcy zawiera sie w wynagrodzeniu okreslonym w § 11 ust. 1 pkt 3,

3) przejScie na rzecz Zamawiajgcego autorskich praw majgtkowych do Utworéw Wykonawcy
oraz wilasnosci egzemplarzy nosnikow, na ktérych bedg utrwalone, nastgpi z chwilg
przekazania Utworow Wykonawcy Zamawiajgcemu.

4) Wykonawca przenosi na Zamawiajgcego uprawnienie do zezwalania na wykonywanie
zaleznego prawa autorskiego do Utworéw Wykonawcy.

2. Prawa autorskie do Utworéw Wykonawcy nie bedg ograniczone pod wzgledem czasowym czy
terytorialnym i przechodzg na Zamawiajgcego na nastepujgcych polach eksploatacji:

1) w zakresie uzywania;

2) w zakresie wykorzystania w cato$ci lub czesci utworu;

3) w zakresie przetwarzania, utrwalania i zwielokrotniania dowolng technikg, w tym technikg




drukarskg reprograficzng zapisu magnetycznego oraz technikg cyfrowg - opracowywanie
poprzez dodanie réznych elementow, uaktualnienie, modyfikacje, ttumaczenie na rézne jezyki,
zmiany wielko$ci i treéci catosci lub ich czesci

4) w zakresie obrotu oryginatem albo egzemplarzami, na ktérych utwér utrwalono —
wprowadzanie do obrotu, uzyczenie lub najem oryginatu albo egzemplarzy;

5) w zakresie rozpowszechniania w sposoéb inny niz okreslony w pkt. 3 — publiczne wykonanie,
wystawienie, wyswietlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a takze publiczne
udostepnianie utworu w taki sposob, aby kazdy mogt mieé do niego dostep w miejscu i w
czasie przez siebie wybranym;

6) wprowadzanie do pamieci komputera, wprowadzenie do sieci komputerowej intranetowej i
internetowej;

7) wykorzystywanie w materialach wydawniczych w tym promocyjnych, informacyjnych i
szkoleniowych, korzystanie z opracowan w catosci lub w czesci oraz ich fgczenie z innymi
dzietami;

8) opracowywanie poprzez dodanie réznych elementdw, uaktualnienie, modyfikacje, tumaczenie
na rézne jezyki, zmiany wielkosci i tresci catosci lub ich czesci, publikacje i rozpowszechnianie
w catosci lub w czesci, najem i dzierzawa,

9) udostepniania osobom trzecim, w szczegdlnosci podmiotom upowaznionym do
przeprowadzania czynnos$ci kontrolnych.

Wykonawca gwarantuje Zamawiajgcemu, ze $Swiadczenia wchodzace w zakres przedmiotu
Umowy nie naruszg zadnych praw wtasnosci intelektualnej lub przemystowej oséb trzecich.
Jezeli zostanie zgloszone do ktérejkolwiek ze Stron roszczenie, ze jakiekolwiek $wiadczenie
wchodzgce w skiad przedmiotu Umowy narusza jakikolwiek prawa wiasnosci intelektualnej lub
przemystowej, to wowczas Zamawiajgcy niezwlocznie poinformuje o tym fakcie Wykonawce, jezeli
zgtoszenie zostato skierowane do Zamawiajgcego, a Wykonawca zobowigzany jest na swéj koszt
podja¢ wszelkie dziatania majace na celu odparcie tego zarzutu, chyba ze uzna zarzut za
zasadny.

W przypadku, gdy wytoczone zostanie przeciwko Zamawiajgcemu powodztwo w zwigzku z

zarzutem naruszenia jakiegokolwiek prawa wiasnosci intelektualnej Ilub przemystowej,

Wykonawca jest zobowigzany do wystgpienia z wnioskiem o przystgpienie do postepowania w

charakterze interwenienta ubocznego i do zwrdécenia Zamawiajgcemu rownowartosci

zasgdzonych naleznosci (wraz ze wszelkimi naleznosciami ubocznymi) oraz poniesionych przez

Zamawiajgcego kosztéw procesu (z kosztami zastepstwa procesowego wigcznie). Zamawiajgcy

nie podejmie zadnych dziatah bez pisemnego zawiadomienia i przeprowadzenia z Wykonawcg

konsultacji dotyczgcych dalszego postepowania.

W przypadku wskazanym w ustepie poprzednim Wykonawca niezwtocznie uzyska na wiasny

koszt odpowiednie prawo wtasnosci intelektualnej lub przemystowej od osoby trzeciej lub

niezwtocznie na swoj koszt zastgpi albo zmodyfikuje odpowiednig czes¢ przedmiotu Umowy tak,

aby nie naruszata ona praw wtasnosci intelektualnej lub przemystowej osob trzecich, z

zastrzezeniem, ze nie spowoduje to pogorszenia uzgodnionej w Umowie jakosci danej czesci

przedmiotu Umowy. Wykonawca pokryje straty Zamawiajgcego powstate w zwigzku

z dokonywang modyfikacjg przedmiotu Umowy.

POSTANOWIENIA KONCOWE
§ 22




1. W sprawach nieuregulowanych niniejszg Umowa stosuje sie powszechnie obowigzujgce przepisy
prawa, w szczegoélnosci: Kodeksu cywilnego, ustawy Prawo Budowlane i ustawy Prawo zaméwien
publicznych.

2. Wszelkie istotne zmiany Umowy wymagajg aneksu sporzadzonego z zachowaniem formy
pisemnej pod rygorem niewaznosci.

3. Strony zobowigzujg sie wzajemnie do zawiadomienia drugiej Strony o kazdorazowej zmianie
adresu wskazanego w Umowie. Doreczenie pod adres wskazany przez Strone w przypadku
odestania zwrotnego przez poczte przesyiki wystanej na podany adres uwaza sie za skuteczne z
uptywem siddmego dnia, liczac od dnia nastepujgcego po dniu wystania, jezeli przesytka nie
zostata podjeta przez adresata, bez wzgledu na przyczyne niepodijecia.

Adresy do doreczen:
R AT Ao -\ Y
=0 0 = = = T =T o

4. Umowa wchodzi w zycie z dniem zawarcia.

5. Umowe sporzgdzono w 3 jednobrzmigcych egzemplarzach - dwa egzemplarze dla
Zamawiajgcego i jeden dla Wykonawcy.

6. Umowa niniejsza zawiera ........... ponumerowanych i parafowanych stron.

Zatgczniki:

1. Oferta Wykonawcy

2. Dokumenty potwierdzajgce spetnienie wymagan dotyczacy ubezpieczenia,

3. SWZ z zalgcznikami,

4. Kosztorys i harmonogram — po akceptacji przez Zamawiajgcego.

5. Wzér karty gwarancyjnej
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KARTA GWARANCYJNA

Sporzadzona W dniu: .......c.coieiiiiiiii s r.

Zamawiajagcy: Gmina Branice ............cooooiiiiii

WYKONAWCA: ...t

Umowa: UMOWA NI ... ?
Data odbioru: .......cooiiiiii r.

Przedmiot gwarancji: Gwarancja obejmuje tgcznie wszystkie wykonane roboty budowlane,
materiaty oraz sprzet i urzgdzenia uzyte w ramach umowy, o ktérej mowa w pkt 3.

Warunki gwarancji

1.

10

11.

12.

13.

Wykonawca oswiadcza, ze objety niniejszg kartg gwarancyjng przedmiot gwarancji zostat
zrealizowany zgodnie z umowa, specyfikacjami technicznymi i zasadami wiedzy technicznej i
przepisami techniczno-budowlanymi.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ z tytutu gwarancji za wady zmniejszajgce warto$é
uzytkowa, techniczng i estetyczng przedmiotu gwaranc;ji.

Okres gwarancji na wykonane prace wynosi ..... miesiecy liczgc od dnia nastepnego po dniu
spisania protokotu odbioru koncowego danego etapu robét w zakresie wolnym od wad istotnych,
a w przypadku stwierdzenia wad istotnych przy odbiorze kohcowym od dnia nastepnego po dniu
protokolarnego potwierdzenia ich usuniecia.

W okresie gwarancji Wykonawca obowigzany jest do nieodptatnego usuwania wad ujawnionych
po odbiorze koncowym.

W przypadku ujawnienia wady Zamawiajacy zgtosi ten fakt Wykonawcy na pismie.
Ustala sie ponizsze terminy usunigcia wad:

a) jesli wada uniemozliwia uzytkowanie przedmiotu gwarancji zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami — niezwtocznie,

b) w pozostatych przypadkach w ciggu 14 dni od daty otrzymania zgtoszenia chyba, Zze na piSmie
zostanie ustalona przez Zamawiajgcego wspdlnie z Wykonawcg inna data usuniecia takich wad.

W przypadku zwitoki Wykonawcy w usunieciu wad zgtoszonych przez Zamawiajgcego,
stwierdzonych w okresie gwarancji, Wykonawca upowaznia Zamawiajgcego do zlecenia ich
usuniecia innemu podmiotowi wedtug wyboru Zamawiajacego, na koszt Wykonawcy.

Usuniecie wady zostanie stwierdzone protokotem podpisanym przez Zamawiajgcego i
Wykonawce.

W przypadku usuniecia przez Wykonawce wady lub wykonania wadliwej cze$ci robét na nowo,
termin gwarancji biegnie na nowo od chwili usuniecia wad lub wykonania robot.

W przypadku, o kitéorym mowa w pkt. 7. Zamawiajgcy nie traci gwarancji udzielonej przez
Wykonawce.

Dokumentacje powykonawczg i protokdt przekazania przedmiotu gwarancji do uzytkowania
przechowuje Zamawiajgcy.

Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty, ktére spowodowat w czasie prac nad
usuwaniem wad.

Wykonawca, niezaleznie od udzielonej gwarancji, ponosi odpowiedzialno$¢ z tytutu rekojmi za
wady przedmiotu gwaranciji.




14. Wykonawca przekaze Zamawiajacemu karty gwarancyjne wszystkich materiatéw i urzadzen wraz
Z wymaganymi uzupetnieniami i ubezpieczeniami materiatdw i urzadzen wbudowanych i
zainstalowanych na obiektach objetych zamdéwieniem.

15. Wykonawca raz do roku, przed rozpoczeciem sezonu grzewczego przeprowadzi serwis
gwarancyjny urzadzen i systeméw budowlanych zamontowanych na obiektach wraz z
dokumentacjg zdjeciowg. Catos¢ nalezy przedtozy¢é w formie pisemnej jako protokdt wraz z
dokumentacjg zdjeciowg Zamawiajgcemu. Koszty przegladéw i napraw zostaly ujete w
ofercie Wykonawcy.

Warunki gwarancji podpisali:

Przyjmujacy gwarancje upowazniony przedstawiciel Zamawiajgcego




Zalacznik nr 10 do SWZ

Oswiadczenie wykonawcow wspdlnie ubiegajacych sie o udzielenie zamoéwienia

(w zakresie, o ktorym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy p.z.p.)

Dziatajgc w imieniu i na rzecz:

(adres siedziby wykonawcy)

w odpowiedzi na ogtoszenie o postepowaniu na roboty budowlane pn.

»Remont i wyposazenie 11 swietlic wiejskich w miejscowosciach popegeerowskich w Gminie
Branice”

oswiadczam/my, ze nastepujgce roboty wykonajg poszczegdlni wykonawcy wspdlnie ubiegajgcy sie o
udzieleni zamowienia:

WYKONAWECA ( NAZWA): «..vivitieie e

elektroniczny podpis kwalifikowany, podpis zaufany lub podpis osobisty

elektroniczny podpis kwalifikowany, podpis zaufany lub podpis osobisty
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