Zalacznik nr 1 do SWZ

Informacja o doswiadczeniu osoby kierowanej na stanowisko Kierownika Budowy

— zlozyé wraz z ofertg’

»Docieplenie i zmiana poszycia dachu w budynku biurowym w Branicach oraz ocieplenie i
zmiana kolorystyki elewacji oraz wymiana poszycia dachowego budynku przychodni w
miejscowosci Wtodzienin”

1. OSWIADCZAM/Y, ze osoba skierowana do realizacji zaméwienia na stanowisku Kierownika
BUudowy tf. .cooiiiii 2 petnita funkcje kierownika
budowyl/inspektora nadzoruna ...................... (stownie: ......cocvviiiiiiiiiien, ) robotach
obejmujacych termomodernizacje budynku o wartosci robé6t nie mniejszej niz 500.000,00 zt
brutto.

2. Wykaz robét prezentuje ponizsze zestawienie:

Lp. | Okreslenie petnionej funkcji: Opis robét pozwalajgcy na weryfikacje ich zakresu,
terminu realizacji i innych wymaganych w SWZ
elementow itp.:

elektroniczny podpis kwalifikowany, podpis zaufany lub podpis osobisty

' Jezeli wykonawca przewiduje na stanowisko Kierownika Budowy w obydwu zadania tg samg osobe wystarczajgce
jest zlozenie jednego dokumentu (wypetnione zatgcznika), jezeli na kazdg czes¢ przewidziana jest inna osoba
konieczne jest ztozenie dwdch, odrebnie wypetnionych zatgcznikéw — kazdy dla danej osoby.

2 Poda¢ imie i nazwisko. Przy punktacji bedg brane pod uwage tylko i wytgcznie roboty, ktérych zakres
odpowiada warunkowi udziatu w postepowaniu stawianemu osobie kierowanej na ww. stanowisko. Do
punktacji brane jest pod uwage doswiadczenie zdobyte w ciggu ostatnich 10 lat przed terminem skfadania
ofert. Jezeli Wykonawca nie wykaze w doswiadczeniu osoby skierowanej na stanowisko Kierownika Budowy
wiekszej liczby rob6t niz minimum okreslone w warunku udziatu w postepowaniu (1 robota) bgdz gdy do
takiego wniosku doprowadzi Zamawiajgcego analiza ztozonych dokumentéw — Wykonawca otrzyma w
przedmiotowym kryterium 0 pkt, ale jego oferta nie bedzie podlegata odrzuceniu.

Niewskazanie osoby w formularzu, niewskazanie (nieopisanie) doswiadczenia (robot) wykazywanej osoby
bedzie skutkowa¢ odrzuceniem oferty na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 p.z.p.




Zalacznik nr 2 do SWZ
Oswiadczenie wykonawcy

skladane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy p.z.p.

DOTYCZACE PRZESLANEK WYKLUCZENIA Z POSTEPOWANIA | SPELNIANIA

WARUNKOW

Na potrzeby postepowania o udzielenie zamowienia publicznego pn.:

,Docieplenie i zmiana poszycia dachu w budynku biurowym w Branicach oraz ocieplenie i
zmiana kolorystyki elewacji oraz wymiana poszycia dachowego budynku przychodni w
miejscowosci Wiodzienin”

oswiadczam, co nastepuje:

Oswiadczam, ze nie podlegam wykluczeniu z postepowania na  podstawie
art. 108 ust. 1 p.z.p. oraz art. 109 ust. 1 pkt. 4, 5, 7 p.z.p.

Wskazuje dostepnosé odpisu z wtasciwego rejestru/centralnej ewidencji i informacji o dziatalnosci
gospodarczej w formie elektronicznej pod nastepujacym adresem internetowym ogélnodostepne;j i

bezptatnej bazy danych, z ktérych zamawiajacy moze pobra¢ samodzielnie ww. dokument.
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Oswiadczam, ze w stosunku do mnie nie zachodzg przestanki wykluczenia o jakich mowa w
ustawie z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczegdlnych rozwigzaniach w zakresie przeciwdziatania
wspieraniu agresji na Ukraine oraz stuzgcych ochronie bezpieczenstwa narodowego (Dz.U. z 2025
r. poz. 514) w zakresie podstaw wykluczenia z postepowania wskazanych w art. 7 ust. 1

przywotanej ustawy.

elektroniczny podpis kwalifikowany, podpis zaufany lub podpis osobisty

Oswiadczam, ze spetniam wszystkie warunki udziatu w postepowaniu okreslone w SWZ.

elektroniczny podpis kwalifikowany, podpis zaufany lub podpis osobisty




Oswiadczenie podmiotu

skladane na podstawie art. 125 ust. 5 p.z.p.

OSWIADCZENIE PODMIOTU, NA KTOREGO ZASOBY POWOLUJE SIE WYKONAWCA?3:

1. Oswiadczam, ze nie podlegam wykluczeniu z postepowania na podstawie
art. 108 ust. 1 p.z.p. oraz art. 109 ust. 1 pkt. 4, 5, 7 p.z.p.

2. Wskazuje dostepnos¢ odpisu z wtasciwego rejestru/centralnej ewidenc;ji i informaciji o dziatalnosci
gospodarczej w formie elektronicznej pod nastepujgcym adresem internetowym ogoélnodostepne;j i

bezptatnej bazy danych, z ktérych zamawiajacy moze pobra¢ samodzielnie ww. dokument.
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3. Oswiadczam, ze w stosunku do mnie nie zachodzg przestanki wykluczenia o jakich mowa w

ustawie z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczegdinych rozwigzaniach w zakresie przeciwdziatania
wspieraniu agresji na Ukraine oraz stuzgcych ochronie bezpieczenstwa narodowego (Dz.U. z 2025
r. poz. 514) w zakresie podstaw wykluczenia z postepowania wskazanych w art. 7 ust. 1

przywotanej ustawy.

(podpis Podmiotu/ osoby upowaznionej do reprezentacji Podmiotu)

elektroniczny podpis kwalifikowany, podpis zaufany lub podpis osobisty

Oswiadczam, ze spetniam warunki udziatu w postepowaniu w zakresie jakim Wykonawca powotuje sie
na moje zasoby.

(podpis Podmiotu/ osoby upowaznionej do reprezentacji Podmiotu)

elektroniczny podpis kwalifikowany, podpis zaufany lub podpis osobisty

OSWIADCZENIE DOTYCZACE PODANYCH INFORMACJI:

Oswiadczam, ze wszystkie informacje podane w powyzszych oswiadczeniach sg aktualne
i zgodne z prawdg oraz zostaty przedstawione z petng swiadomoscig konsekwencji wprowadzenia

Zamawiajgcego w btad przy przedstawianiu informac;ji.

elektroniczny podpis kwalifikowany, podpis zaufany lub podpis osobisty

3 Wypetni¢ jedynie wowczas, gdy Wykonawca powotuje sie na potencjat podmiotu trzeciego. W przeciwnym przypadku punkt
pozostawi¢ nie wypetniony badz przekreslic.




Zalacznik nr 3 do SWZ

Oswiadczenie podmiotu*

sktadane na podstawie art. 118 ust. 3 p.z.p.

Ja:

(imig i nazwisko osoby upowaznionej do reprezentowania Podmiotu, stanowisko (wfasciciel, prezes zarzadu, cztonek zarzgdu, prokurent, upetnomocniony

reprezentant itp.*))

Dziatajgc w imieniu i na rzecz:

(nazwa Podmiotu)

Zakres udostepnianych wykonawcy zasobéw na potrzeby wykonania zamoéwienia:

(okreslenie zasobu —, ....)

do dyspozycji Wykonawcy:

(n azwa Wykonawcy)

w trakcie wykonywania zamdéwienia pod nazwa:

»Docieplenie i zmiana poszycia dachu w budynku biurowym w Branicach oraz ocieplenie i
zmiana kolorystyki elewacji oraz wymiana poszycia dachowego budynku przychodni w
miejscowosci Wiodzienin”

Oswiadczam, iz:

a) udostepniam Wykonawcy ww. zasoby, w nastepujgcym zakresie:

b) sposéb wykorzystania udostepnionych przeze mnie zasobéw bedzie nastepujacy:

c) charakter stosunku fgczgcego mnie z Wykonawcg bedzie nastepujacy:

d) zakres mojego udziatu przy wykonywaniu zaméwienia bedzie nastepujacy:

e) okres mojego udziatu przy wykonywaniu zamowienia bedzie nastepujgcy:

(podpis Podmiotu/ osoby upowaznionej do reprezentacji Podmiotu)

elektroniczny podpis kwalifikowany, podpis zaufany lub podpis osobisty

4 Zlozenie jest wymagane jedynie woéwczas gdy Wykonawca powotuje sie na potencjat podmiotu trzeciego. Zamiast
przedmiotowego os$wiadczenia mozna ztozy¢ inny podmiotowy $rodek dowodowy potwierdzajacy, ze wykonawca realizujgc
zamowienie bedzie dysponowat niezbednymi zasobami podmiotu udostepniajgcego.




Zalacznik nr 4 do SWZ

Oswiadczenie

o przynaleznosci lub braku przynaleznosci

do tej samej grupy kapitatlowej, o ktérej mowa w art. 108
ust. 1 pkt 5 p.z.p.

Oznaczenie wykonawcy

1. Informujemy, ze nie nalezymy grupy kapitatowej z innymi uczestnikami postepowania,
o ktérej mowa w art. 108 ust. 1 pkt 5 p.z.p. w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie
konkurencji i konsumentéw (Dz. U. z 2025 r. poz. 1714).

elektroniczny podpis kwalifikowany, podpis zaufany lub podpis osobisty

2. Informujemy, ze nalezymy do grupy kapitatowej z innymi uczestnikami postepowania?®,
o ktérej mowa w art. 108 ust. 1 pkt 5 p.z.p. w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie
konkurencji i konsumentéw (Dz. U. z 2025 r. poz. 1714).

3. Réwnoczesnie oswiadczamy, ze powigzania z innymi wykonawcami nie zaklécajg
konkurencji, czego dowodza zalaczone do oswiadczenia wyjasnienia wskazujace, iz oferty

byly przygotowane niezaleznie od siebie.

elektroniczny podpis kwalifikowany, podpis zaufany lub podpis osobisty

5 Pod pkt 2 i 3 podpisuja sie wytgcznie Ci wykonawcy, ktorzy funkcjonujg w grupie kapitatowej z innymi wykonawcami ubiegajgcymi
sie o realizacje zaméwienia.




Na potrzeby postepowania o udzielenie zamowienia publicznego pn.:

Zalacznik nr 5 do SWZ

Oswiadczenie wykonawcy dotyczace wykazu zrealizowanych robot

»Docieplenie i zmiana poszycia dachu w budynku biurowym w Branicach oraz ocieplenie i
zmiana kolorystyki elewacji oraz wymiana poszycia dachowego budynku przychodni w
miejscowosci Wiodzienin”

oswiadczam, co nastepuje:

INFORMACJA DOTYCZACA WYKONAWCY:

W okresie ostatnich 5 lat przed uptywem terminu skfadania ofert wykonatem co najmniej 1 (stownie:

jedna) robote odpowiadajgcg postawionemu warunkowi udziatu w postepowaniu. Doswiadczenie

prezentuje ponizsze zestawienie:

Lp. Termin
realizacji
Nazwa i opis roboty Wartosé od Nazwa
- podanie danych potwierdzajacych robét (m-clrok) Zlecenioda
wymagania z pkt 7.2.4) a) SWZ brutto g wey
o
(m-c/rok)
1 2 3 4 5
1.

Do wykazywanych robét dotgczyé dokumenty referencyjne.

elektroniczny podpis kwalifikowany, podpis zaufany lub podpis osobisty




Zalacznik nr 6 do SWZ

Oswiadczenie wykonawcy dotyczace wykazu oséb

Na potrzeby postepowania o udzielenie zamowienia publicznego pn.:

»Docieplenie i zmiana poszycia dachu w budynku biurowym w Branicach oraz ocieplenie i
zmiana kolorystyki elewacji oraz wymiana poszycia dachowego budynku przychodni w
miejscowosci Wiodzienin”

oswiadczam, co nastepuje:

INFORMACJA DOTYCZACA WYKONAWCY:

Do realizacji zaméwienia na stanowisko Kierownika Budowy skieruje nizej wymieniong osobe
spetniajgcg wymagania okreslone w SWZ:

Imie i nazwisko

Nr uprawnien Podstawa

Lp. [powierzana funkcja w zakresie wymaganym . 6
w pkt 7.2.4) b) SWZ budowlanych dysponowania osobg
1 2 3 5

................................... — Kierownik Budowy

Wskazana powyzej osoba spetnia wymog
dotyczacy posiadanych uprawnien i
dodwiadczenia w petnieniu funkcji kierownika
budowy/inspektora nadzoru na co najmniej
jednej robocie budowlanej takiej jak opisana w
warunku dotyczacym doswiadczenia
wymaganego od wykonawcy, tj.:”

elektroniczny podpis kwalifikowany, podpis zaufany lub podpis osobisty

6 Wskaza¢, czy osoba jest np. pracownikiem wykonawcy, wspotpracuje z wykonawca na podstawie umowy cywilnoprawne;j,
stanowi potencjat podmiotu trzeciego. W formularzu wykonawca wskazuje tg samg osobe, co osoba, ktérej dane poddano w

formularzu ofertowym.

7 Opisa¢ do$wiadczenie w sposob potwierdzajgcy spetnianie warunku.




Zalacznik nr 7 do SWZ

Oswiadczenie o aktualnosci informacji w zakresie podstaw wykluczenia z postepowania

w odpowiedzi na ogtoszenie o zamodwieniu prowadzonym w trybie podstawowym na:

»Docieplenie i zmiana poszycia dachu w budynku biurowym w Branicach oraz ocieplenie i
zmiana kolorystyki elewacji oraz wymiana poszycia dachowego budynku przychodni w
miejscowosci Wiodzienin”

Oswiadczam(-y), ze informacje zawarte w ztozonym w przedmiotowym postepowaniu o$wiadczeniu o
niepodleganiu wykluczeniu oraz spetnianiu warunkéw udziatu w postepowaniu (Zatgcznik nr 2 do SWZ),
w zakresie nizej wskazanych podstaw wykluczenia z postepowania, pozostajg aktualne, tj.
oswiadczam(-y), ze nie podlegamy wykluczeniu z postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego
na podstawie:

1) art. 108 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamowien publicznych;

2) art. 108 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zaméwien publicznych;

3) art. 108 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo zamoéwien publicznych;

4) art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo zaméwien publicznych;

5) art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Prawo zamowien publicznych, w zakresie dotyczgcym zawarcia z

innymi Wykonawcami porozumienia majgcego na celu zaktdcenie konkurencji;
6) art. 108 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo zamoéwien publicznych;
7) art. 109 ust. 1 pkt 5, 7 ustawy Prawo zaméwien publicznych.

Oswiadczam, Zze aktualne pozostajg takze informacje dotyczace braku przestanek wykluczenia o jakich
mowa w ustawie z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczegdlnych rozwigzaniach w zakresie przeciwdziatania
wspieraniu agresji na Ukraine oraz stuzacych ochronie bezpieczehstwa narodowego (Dz.U. z 2025 r.
poz. 514) w zakresie podstaw wykluczenia z postepowania wskazanych w art. 7 ust. 1 przywotanej
ustawy.

*przekresli¢ gdy nie dotyczy

elektroniczny podpis kwalifikowany, podpis zaufany lub podpis osobisty

UWAGA: W przypadku Wykonawcéw wspdlnie ubiegajgcych sie o udzielenie zaméwienia kazdy z Wykonawcéw sktada

odrebne o$wiadczenie.




Zatacznik nr 8 do SWZ
OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1. Przedmiot zamoéwienia:

W ramach inwestycji pn. Docieplenie i zmiana poszycia dachu w budynku biurowym
w Branicach oraz ocieplenie i zmiana kolorystyki elewacji oraz wymiana poszycia dachowego
budynku przychodni w miejscowosci Wtodzienin” przewiduje sie realizacje robét budowlanych
obejmujgcych poprawe efektywnosci energetycznej oraz modernizacje techniczng budynkow
uzytecznosci publicznej zlokalizowanych na terenie Gminy Branice.

Przedmiot zaméwienia zostat podzielony na dwie Czesci:
Czes¢ 1 — Docieplenie i zmiana poszycia dachu w budynku biurowym w Branicach

Docieplenie budynku biurowego oraz wymiana poszycia dachowego wraz z robotami towarzyszgcymi,
w budynku biurowym zlokalizowanym w Branicach, ul. Giéwna 61, na dzialce nr 355,
z uwzglednieniem dziatek nr 350/2 i 1222/2.

Czes$¢ 2 — Ocieplenie i zmiana kolorystyki elewacji oraz wymiana poszycia dachowego
na budynku, w ktérym miesci sie przychodnia w miejscowosci Wiodzienin

Termomodernizacja budynku Przychodni Zdrowia wraz z modernizacjg instalacji technicznych, w tym
instalacji centralnego ogrzewania i montazem pompy ciepta, w miejscowosci Wiodzienin nr 15,
na dziatce nr 259/1, z uwzglednieniem dziatki nr 259/2 oraz czasowego wejscia na dziatki nr 260 i 261
na potrzeby rusztowan.

2. Charakterystyka obiektow:

2.1 Czes¢ 1 — Docieplenie i zmiana poszycia dachu w budynku biurowym w Branicach

Budynek jest obiektem wolnostojgcym o funkcji biurowej na planie w ksztatcie prostokata. Posiada trzy
kondygnacje nadziemne i jedng podziemng. Obiekt wzniesiony w technologii tradycyjnej ze Scianami
murowanymi z cegly petnej, ocieplony metodg ciezko -mokrg o grubosci styropianu okoto 6 cm i warstwy
tynku okoto 2 cm. W obiekcie wystekuje strop monolityczny, schody zelbetowe, a wiezba dachowa
wykonana jako drewniana. Budynek jest wyposazony w podstawowe media. We wszystkich elewacjach
wystepujg otwory okienne. W elewacji potnocnej wystepujg wejscia gtéwne do OPS, a od strony
pétnocnej dodatkowe wejscie do czesci piwnicznej OPS.

2.2 Czes¢ 2 - Ocieplenie i zmiana kolorystyki elewacji oraz wymiana poszycia dachowego
na budynku, w ktérym miesci sie przychodnia w miejscowosci Wiodzienin

Budynek znajduje sie w Gminnej Ewidencji Zabytkow, jest obiektem uzytecznosci publicznej o funkgji
przychodni w zabudowie wolnostojgcej na planie w ksztalcie prostokata. Posiada dwie kondygnacje
nadziemne oraz cze$ciowe podpiwniczenie. Budynek wzniesiony w technologii tradycyjnej ze Scianami
murowanymi z cegty petnej obustronnie otynkowanej i kamiennymi fundamentami. Strop w budynku jest
czesciowo drewniany, a czesciowo wykonany na belkach stalowych i betonowych. Wiezba wykonana
jako drewniana. Dach kryty blachodachéwka w kolorze brgzowym oraz blachg trapezowa. Budynek jest
wyposazony w podstawowe media. Budynek ogrzewany jest z kottowni zlokalizowanej w budynku.
We wszystkich elewacjach wystepujg otwory okienne. W elewaciji szczytowej potnocnej otwory okienne
wypetnione sg pustakami szklanymi. W elewacji wschodniej znajdujg sie wejscia gtéwne do budynku.
Sciany zewnetrzne podtuzne i poprzeczne w postaci tradycyjnych muréw, otynkowane dwustronnie.

3. Zakres rzeczowy zamowienia:

3.1 Czes¢ 1 — Docieplenie i zmiana poszycia dachu w budynku biurowym w Branicach




Zakres obejmuje w szczegdélnosci:

roboty przygotowawcze i demontazowe,

docieplenie $cian zewnetrznych metodg ETICS (styropian EPS oraz XPS w strefie cokotu),

docieplenie poddasza, stropow i lukarn,

wymiane poszycia dachowego wraz z elementami towarzyszgcymi,

wymiane stolarki okiennej i drzwiowe;j,

wykonanie obrébek blacharskich, parapetéw, rynien, rur spustowych, krat piwnicznych,

remont komindw, ptyty balkonu,

montaz stopni schoddéw i murka oraz wykonanie nowej opaski przy budynku z ptyt

chodnikowych,

¢ wymiana oswietlenia zewnetrznego, skrzynki gazowej i elektrycznej, balustrady balkonowej na
wykonang ze stali nierdzewnej, instalacji odgromowej, skrzynki pocztowej na wykonang w
kolorze brgzowym, wytazu dachowego, ptotkdw przeciwsniegowych, wymiana systemowych
kominkow wentylacyjnych i kratek wentylacyjnych,

e montaz instalacji fotowoltaicznej o mocy 6 kW,

e montaz systemu przywotawczego i schodotazu dla os6b z niepetnosprawnosciami,

e roboty porzgdkowe i odtworzeniowe.

3.2 Czes¢ 2 - Ocieplenie i zmiana kolorystyki elewacji oraz wymiana poszycia dachowego na
budynku, w ktérym miesci sie przychodnia w miejscowosci Wiodzienin

A. Roboty budowlane i elewacyjne:

e roboty przygotowawcze i demontazowe,

¢ wykonanie izolacji termicznej Scian zewnetrznych z wetny mineralnej gr. 15 cm (A < 0,035
W/mK),

e wykonanie izolacji termicznej stropéw, poddaszy, skosow i Scian wewnetrznych oddzielajgcych
strefy ogrzewane,

e naprawa peknie¢ $cian zewnetrznych z zastosowaniem systemowych kotew ze stali

nierdzewne;j,

odtworzenie gzymsow ze styroduru,

wykonanie bonii elewacyjnych,

wykonanie opasek okiennych i drzwiowych malowanych, szer. ok. 12 cm,

zamurowanie otworéw okiennych wypetnionych pustakami szklanymi,

remont komindéw wraz z wykonaniem czap kominowych.

B. Stolarka i slusarka:

e wymiana okien PCV, kolor biaty, U < 0,9 W/(m?-K),wymiana parapetéw,
¢ wymiana drzwi zewnetrznych aluminiowych, U < 1,3 W/(m?-K),
e wymiana bramy wjazdowej ocieplanej,
e wymiana barierek i balustrad na ocynkowane, malowane proszkowo,
¢ remont schodow zewnetrznych (stopnie granitowe).
C. Dach:

e wymiana poszycia dachowego nad czescig budynku z blachy trapezowej na blachodachéwke,
¢ wykonanie obrdbek blacharskich,
e zachowanie istniejgcej geometrii dachu.

D. Instalacje i wyposazenie:

wymiana instalacji odgromowej,

wymiana rynien i rur spustowych,

montaz nowego szklanego zadaszenia nad wejsciem,
wymiana tablic informacyjnych,

montaz tablicy z adresem budynku,




e wymiana opraw os$wietleniowych zewnetrznych,
e montaz instalacji fotowoltaicznej o mocy 6 kW,
e montaz systemu przywotawczego oraz schodotazu dla 0s6b z niepetnosprawnosciami.

E. Instalacja centralnego ogrzewania:

demontaz wewnetrznej instalacji centralnego ogrzewania wraz z grzejnikami
demontaz rurociggéw i armatury oraz urzgdzen technologii kottowni
przekucia, przebicia otworéw w scianach i stropach

montaz technologii Powietrznej Pompy Ciepta wraz z armaturg regulacyjng
montaz naczynia wzbiorczego zamknietego i zaworéw bezpieczehstwa
montaz wewnetrznej instalacji centralnego ogrzewania wraz z grzejnikami
préby szczelnosci i cinienia instalacji

izolacja termiczna rurociggow instalacji

4. Zasada DNSH (Do No Significant Harm)

Realizacja zamoéwienia musi by¢é zgodna z zasadg DNSH — ,,Nie czyn powaznych szkéd”, o ktérej
mowa w art. 17 Rozporzadzenia (UE) 2020/852 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 czerwca
2020 r., w odniesieniu do szesciu celéw srodowiskowych UE.

Ogdlne wymagania:

Wykonawca zobowigzany jest do realizacji robét budowlanych w sposdb, ktéry nie powoduje
znaczacych szkod dla srodowiska, w szczegolnosci poprzez:

e stosowanie rozwigzan technicznych i materiatowych ograniczajgcych negatywny wptyw
na srodowisko,

e racjonalne i oszczedne gospodarowanie zasobami naturalnymi,

¢ minimalizacje emisji zanieczyszczen do powietrza, wdd i gleby,

e ograniczenie ilosci wytwarzanych odpadéw oraz zapewnienie ich selektywnej zbiorki i
prawidlowego zagospodarowania.

Potwierdzenia zgodnosci realizacji zamowienia z zasadg DNSH na etapie odbioru robaét.

Szczegodtowy zakres rzeczowy, wytyczne technologiczne, informacje o remontach, warunki
p. poz., informacje BIOZ przedstawia czes¢ opisowa do Zgfoszenia robét budowlanych nie
wymagajacych pozwolenia na budowe.

5. Pozostate warunki zamowienia:

1.  Wykonawca robét powinien zapozna¢ sie z catoscig dostepnej dokumentacji przetargowe;.

2. Podstawg do ustalenia ceny ofertowej sg: przedmiar robét, dokumentacja projektowa, specyfikacja
techniczna wykonania i odbioru rob6t , pomocniczy opis, rysunki i wytyczne stanowigce zatgczniki
do SWZ, a takze wymagania i informacje zawarte w niniejszym opracowaniu i SWZ.

3. Przed ziozeniem oferty zaleca sie wykonawcy rob6t dokonac wizje w terenie oraz analize wszelkich
zatgcznikow do SWZ w celu uwzglednienia w ofercie wszystkich elementéw robét i czynnosci
niezbednych do zrealizowania przedmiotu zamowienia oraz osiggniecia celu zaméwienia.

4. Rozliczenie przedmiotu zaméwienia bedzie miato charakter ryczaltowy, zatem wynagrodzenie
Wykonawcy obejmowac bedzie wszystkie czynnosci i prace oraz zwigzane z nimi koszty, w tym
réwniez roboty budowlane nieobjete SWZ lub dokumentacjg techniczng, niezbedne do realizacji
oraz petnego i prawidiowego ukonczenia przedmiotu zamoéwienia zgodnie z zatwierdzonym
harmonogramem rzeczowo-finansowym.

5. Wszelkie watpliwosci dotyczace zakresu robédt i czynnosci, rozbieznosci, opuszczen nalezy
wyjasni¢ z Zamawiajgcym przed ztozeniem oferty.




Zalacznik nr 9 do SWZ
UMOWANR. ............
zawarta w Branicach w dniu ................ 2026 roku pomiedzy:
pomiedzy:

Gming Branice z siedzibg 48-140 Branice, ul. Stowackiego 3, NIP: 748-15-18-612, REGON:
531412852, reprezentowang przez:

Sebastiana Bace — Burmistrza Branic, przy kontrasygnacie Beaty Jamrozik - Skarbnika Gminy, zwana
dalej ,Zamawiajgcym",

...................... , NIP ...................., REGON ..............., wpisane doO ............eevvrerininn,,
reprezentowanym przez:

...................... , zwanym dalej ,Wykonawc3a".

tacznie zwanymi ,Stronami”
0 nastepujgcej tresci:

na podstawie dokonanego przez Zamawiajgcego wyboru oferty Wykonawcy w postepowaniu o
udzielenie zamowienia publicznego przeprowadzonym na podstawie ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019
roku — Prawo zaméwien publicznych (Dz.U. z 2024 r. poz. 1320), zwang w dalszej czesci Umowy ,Pzp”.

PRZEDMIOT UMOWY
§1

1. Zamawiajgcy powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pn.,, Docieplenie i zmiana
poszycia dachu w budynku biurowym w Branicach oraz ocieplenie i zmiana kolorystyki
elewacji oraz wymiana poszycia dachowego budynku przychodni w miejscowosci
Wiodzienin’ w zakresie Czesé nr ......... 8

2. Szczego6towy zakres robot okresla dokumentacja projektowa, przedmiar robdt oraz SWZ.

Dokumenty te stanowig integralng cze$¢ umowy. Przedmiot umowy jest dofinansowany ze srodkéw
pochodzacych z projektu "Gmina Gluchotazy, Gmina Branice, Gmina Kietrz i Powiat Prudnicki
razem dla poprawy efektywnos$ci energetycznej budynkéw uzytecznosci publicznej." ze Srodkéw
Programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Opolskiego na lata 2021-2027 (Priorytet
FEOP.02: Fundusze Europejskie dla czystej energii i ochrony $rodowiska naturalnego
w wojewddztwie opolskim, Dziatanie 2.1 Poprawa efektywnosci energetycznej w wojewddztwie
opolskim.

3. Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ wszystkie czynnosci i prace, ktore nie zostaly
wyszczegoélnione w dokumentacji projektowej lub SWZ, a sg konieczne do realizacji przedmiotu

8 Zostanie uzupetnione w zaleznosci od tego na ktorg czes¢ bedzie zawierana umowa.




Umowy zgodnie z Umowa, dokumentacjg projektowa, aktualnymi na dzien zawarcia niniejszej
Umowy przepisami i wymogami technicznymi oraz wiedzg budowlang.

Strony zobowigzujg sie do wzajemnego informowania sie o wszelkich okolicznosciach mogacych
mie¢ wptyw na wykonanie niniejszej umowy oraz do dofozenia nalezytej starannosci i dziatania
wedtug ich najlepszej wiedzy w celu wykonania niniejszej umowy.

Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznat sie z dokumentacjg projektowg i SWZ oraz nie wnosi do niej
uwag i uznaje jg za podstawe do realizacji przedmiotu niniejszej umowy

MATERIALY
§2

Przedmiot Umowy wykonany zostanie z materiatéw dostarczonych przez Wykonawce.

Materiaty, o ktérych mowa w ust. 1, powinny odpowiadac, co do jakosci wymaganiom okreslonym
ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2021r. poz.1213 tj.) oraz
wymaganiom okreslonym w dokumentacji projektowe;j.

Wykonawca bedzie przeprowadzac¢ pomiary i badania materiatéw oraz robot zgodnie z zasadami
kontroli jakos$ci materiatdéw i robot okreslonymi w dokumentacji projektowej oraz Specyfikacji
Technicznej Wykonania i Odbioru Robét (STWIOR).

HARMONOGRAM | KOSZTORYS
§3

Przedmiot Umowy okreslony w § 1 bedzie realizowany zgodnie z zatwierdzonym przez
Zamawiajgcego harmonogramem rzeczowo — finansowym realizacji robot (dalej zwany rowniez
harmonogramem), dostarczonym Zamawiajgcemu w terminie nie pozniejszym niz 7 dni od daty
podpisania umowy. Harmonogram musi uwzglednia¢ m.in. zasady ptatnosci wskazane w § 11
Umowy i terminy wskazane w SWZ.
Za zgodg stron harmonogram moze by¢ aktualizowany w trakcie realizacji umowy. Wykonawca
zobowigzany jest przedtozyé Zamawiajgcemu do zatwierdzenia uaktualniony harmonogram
w terminie 7 dni roboczych od daty wprowadzenia zmian.
Zamawiajgcy zgtosi uwagi do harmonogramu lub zatwierdzi harmonogram, o ktérym mowa w ust.
2 w ciggu 7 dni roboczych od daty przedtozenia harmonogramu do zatwierdzenia.
Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu najpdzniej w terminie 7 dni roboczych od daty zawarcia
niniejszej Umowy kosztorys ofertowy (zwany dalej réwniez kosztorysem).
Wykonawca wykona kosztorys z zachowaniem warunkow realizacji robot okreslonych w SWZ.
Kosztorys oraz harmonogram muszg by¢ spojne ze soba, jak réwniez z metodologia, jednostkami
obmiarowymi oraz nazewnictwem robét wystepujgcymi w SWZ. Warunkiem rozpoczecia realizacji
robot jest zatwierdzenie kosztorysu i harmonogramu przez Zamawiajgcego.
Zamawiajgcemu przystuguje prawo wezwania Wykonawcy do skorygowania wad kosztorysu lub
harmonogramu na kazdym etapie realizacji robot.
Wszelkie btedy i zaniechania w kosztorysie lub w harmonogramie obcigza¢ bedg wytgcznie
Wykonawce.
Obowigzujgcym wynagrodzeniem jest wynagrodzenie ryczattowe. Kosztorys wraz z zestawieniem
materiatéw i sprzetu winien byé sporzadzony metodg szczegdtowg (na stronie tytutowej kosztorysu
musi by¢é podana cena jednostkowa robocizny, narzuty oraz podsumowanie). Kosztorys jest
dokumentem o charakterze wytgcznie informacyjnym i nie stanowi podstawy do dochodzenia przez
Wykonawce wynagrodzenia kosztorysowego. Wykonawca uprawniony jest jedynie do
wynagrodzenia ryczattowego wskazanego w postanowieniach niniejszej umowy i ztozonej ofercie.




Wszelkie odwotania do kosztorysu zawarte w niniejszej umowie majg jedynie znaczenie wskazane
w zdaniu poprzednim, wobec charakteru wynagrodzenia naleznego.

TERMIN WYKONANIA ZAMOWIENIA
§4

Zamawiajgcy w terminie do 7 dni roboczych od daty zawarcia Umowy przekaze Wykonawcy
protokolarnie teren budowy.

Wykonawca rozpocznie realizacje przedmiotu Umowy niezwiocznie po przekazaniu terenu budowy.
Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat sie z terenem przysztej budowy oraz dokumentacjg i nie wnosi
w tym zakresie zadnych uwag.

Okres realizaciji catosci przedmiotu Umowy, Strony ustalajg na nie dtuzszy niz do 30 listopada 2026
r.

Za date zakohczenia realizacji robot budowlanych uznaje sie potwierdzong przez inspektora
nadzoru date zgtoszenia o zakonczeniu rob6t budowlanych oraz przekazania Zamawiajgcemu
dokumentaciji niezbednej do oceny wykonania Przedmiotu Umowy.

Rozpoczecie czynnosci odbiorowych nastgpi w terminie do 14 dni liczagc od daty potwierdzonego
przez inspektora nadzoru zgtoszenia Wykonawcy o zakonczeniu robét budowlanych i przyjecia
dokumentow niezbednych do oceny wykonania Przedmiotu Umowy.

OBOWIAZKI WYKONAWCY
§5

Wykonawca zobowigzany jest do:

1) przedtozenia Zamawiajgcemu harmonogramu i kosztorysu o jakich mowa w § 3 Umowy w celu
zatwierdzenia obydwu dokumentow, co jest warunkiem rozpoczecia realizacji robot,

2) wykonania przedmiotu Umowy zgodnie z obowigzujgcymi normami, przepisami prawa
budowlanego, wymogami SWZ, zasadami wiedzy technicznej, z nalezytg starannoscig, dobrg
jakoscig i wtasciwg organizacjg robot oraz zgodnie z przepisami BHP,

3) zapewnienia do realizacji przedmiotu Umowy wykwalifikowanej kadry posiadajgcej wymagane
uprawnienia,

4) wspoipracy z Zamawiajgcym na kazdym etapie realizacji Umowy,

5) kontroli jakosci materiatdéw i robot zgodnie z postanowieniami dokumentacji projektowej,
prowadzonych na koszt Wykonawcy,

6) wystepowania do Zamawiajgcego o zatwierdzenie materiatbw budowlanych przed ich
wbudowaniem. W przypadku wbudowania materiatbw budowlanych bez uzyskania uprzedniej
zgody Zamawiajgcego, koszty ich ewentualnej wymiany pokrywa Wykonawca,

7) sporzadzenia, przed rozpoczeciem rob6t budowlanych, Planu Bezpieczenstwa i Ochrony
Zdrowia, jezeli sg wymagane,

8) oznakowania i zabezpieczenia miejsca robét i utrzymanie oznakowania i zabezpieczenia w
nalezytym stanie przez caty czas wykonywania robot,

9) opracowania tymczasowej organizacji ruchu,

10) przed przystgpieniem do robot, informowanie poszczegolinych wiascicieli uzbrojenia
podziemnego o terminie rozpoczecia robét i potrzebie zabezpieczenia nadzoru z ich strony na
czas prowadzenia robét — zgodnie z Warunkami wydanymi przez wtascicieli uzbrojenia
podziemnego w tym zakresie




11) wykonania i utrzymania niezbednego zaplecza budowy, strzezenia mienia znajdujgcego sie na
jej terenie oraz wykonania niezbednego zabezpieczenia budowy,

12) wykonania na wtasny koszt tymczasowego doprowadzenia wody i energii elektrycznej dla
potrzeb budowy oraz ponoszenia kosztéw zuzycia wody i energii w okresie realizacji robot,

13) utrzymywania w trakcie realizacji rob6t terenu budowy w stanie wolnym od przeszkod
komunikacyjnych oraz sktadowania i usuwania wszelkich urzgdzen pomocniczych, zbednych
materiatow, odpadow i Smieci, a takze niepotrzebnych urzadzeh prowizorycznych,

14) uzgodnienia kazdorazowo z Zamawiajgcym sposobu utylizacji lub miejsca sktadowania
materiatéw pochodzgcych z rozbidrki,

15) zapewnienia na wiasny koszt transportu odpadéw do miejsca ich wykorzystania lub utylizaciji,
tacznie z kosztami utylizacji. Wykonawca zobowigzany jest udokumentowa¢ Zamawiajgcemu
sposéb gospodarowania tymi odpadami, jako warunek dokonania odbioru kohcowego
przedmiotu umowy,

16) zapewnienia wykonania i kierowania robotami przez osoby posiadajgce stosowne uprawnienia
i kwalifikacje zawodowe,

17) uporzadkowania terenu budowy po zakonczeniu realizacji przedmiotu Umowy, zaplecza
budowy, jak rowniez terenéw sgsiadujgcych zajetych lub uzytkowanych przez Wykonawce, w
tym dokonania na wiasny koszt renowacji zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku
prowadzonych prac obiektéw, fragmentéw terenu drég, nawierzchni lub instalacji i przekazania
uporzgdkowanego terenu Zamawiajgcemu w terminie odbioru robat,

18) niezwlocznego informowania Zamawiajgcego o zaistniatych na terenie budowy kontrolach i
wypadkach,

19) informowania Zamawiajgcego o terminie wykonania rob6t ulegajgcych zakryciu oraz terminie
odbioru robét zanikajgcych,

20) informowania Zamawiajgcego o problemach lub okolicznosciach moggcych wplynaé na jakosé
robot lub termin zakonczenia robot,

21) umozliwienia wstepu na teren budowy pracownikom organéw nadzoru budowlanego, do ktérych
nalezy wykonywanie zadan okreslonych ustawg Prawo budowlane oraz udostepnienia im
danych i informacji wymaganych tg ustawg oraz innym pracownikom, ktérych Zamawiajgcy
wskaze w okresie realizacji Przedmiotu Umowy,

22) zaptaty naleznego wynagrodzenia Podwykonawcom, jezeli Wykonawca korzysta z
Podwykonawcéw,

23) stosowania sie do zaleceh Zamawiajgcego w zakresie ewentualnych zmian dokumentacji i
wprowadzenia robot dodatkowych, zamiennych lub zaniechanych,

24) skompletowania i przedstawienia Zamawiajgcemu dokumentéw pozwalajagcych na ocene
prawidtowego wykonania Przedmiotu Umowy i dokonanie odbioru koncowego robat,

25) opracowania dokumentacji powykonawczej w 2 egzemplarzach w wersji papierowej oraz w
wersiji elektronicznej,

26) udzielenia rekojmi i gwarancji na przedmiot umowy zgodnie z § 12 Umowy.

Opdznienie z tytutu nieprzekazania dokumentéw, o ktérych mowa w ust. 1 pkt. 24) i 25) bedzie

traktowane jako powstate z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do

zmiany terminu, o ktérym mowa w § 4 ust. 4 Umowy.

Z chwilg protokolarnego przekazania terenu budowy Wykonawca ponosi peing odpowiedzialno$é

majgtkowg za wszelkie szkody na tym terenie i jego otoczeniu powstate bez wzgledu na wine

Wykonawcy, jego pracownikéw i Podwykonawcow. Za otoczenie uznaje sie wszystkie tereny

uzytkowane przez Wykonawce i niezbedne do realizacji przedmiotu Umowy.




Wykonawca lub Podwykonawca w czasie realizacji przedmiotu Umowy zatrudni na podstawie
umowy o prace zgodnie z Kodeksem pracy osoby wykonujgce czynnosci wskazane w SWZ.
Wykonawca zobowigzuje sie, ze pracownicy wykonujgcy roboty budowlane wskazane w ust. 4 bedg
zatrudnieni na podstawie umowy o prace w rozumieniu przepisow ustawy z dnia 26 czerwca 1974
roku — Kodeks pracy (Dz.U. z 2025r., poz. 277 z pézn. zm.).

Wykonawca w terminie 14 dni roboczych przed dniem rozpoczecia robét zobowigzany jest
przedtozy¢é Zamawiajgcemu wykaz oséb, ktére bedg wykonywaé czynnosci w zakresie realizacji
Przedmiotu Umowy w oparciu o umowe o prace. Wykaz zawiera¢ musi informacje jednoznacznie
wskazujgce stanowisko pracownika oraz zakres wykonywanych przez niego czynnosci.
Wykonawca jest zobowigzany na kazde wezwanie Zamawiajgcego (faksem, emailem) udowodnié
zatrudnienie na umowe o prace wskazanych w wykazie oséb w terminie 3 dni od dnia wezwania, w
szczegolnosci przedstawiajgc kopie spseudonimizowanej umowy o prace, zaswiadczenia
Swiadczace o istnieniu umow o prace lub oswiadczenia tych osdb, ze pozostajg w stosunku pracy.
Pseudonimizacja nie dotyczy imienia i nazwiska pracownika, daty zawarcia umowy, rodzaju umowy
0 prace, zakresu obowigzkéw pracownika, a takze innych informacji niezbednych do weryfikaciji
zatrudnienia.

W przypadku niewywigzania sie z obowigzku, o ktérym mowa w ust. 4 i 5, Zamawiajgcy bedzie
uprawniony do ztozenia wniosku o przeprowadzenie kontroli przez Pahstwowg Inspekcje Pracy.
Wykonawca zobowigzany jest do ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej (kontraktowej i
deliktowej) prowadzonej dziatalnosci gospodarczej w zakresie realizowanym w ramach niniejszej
Umowy na sume nie nizszg niz cena ofertowa brutto, przez okres co najmniej od daty zawarcia
Umowy do czasu odbioru koncowego. Na kazde zgdanie Zamawiajgcego Wykonawca jest
obowigzany okazac¢ aktualng optacong polise ubezpieczeniowg lub inny dokument potwierdzajgcy
posiadanie aktualnego ubezpieczenia.

OBOWIAZKI ZAMAWIAJACEGO
§6

Do obowigzkdw Zamawiajgcego nalezy w szczegdlnosci:
1) przekazanie terenu budowy w terminie do 7 dni roboczych od daty zawarcia umowy,

) przekazania Wykonawcy dokumentacji projektowej,
3) zapewnienie nadzoru inwestorskiego,

) udzielenia Wykonawcy petnomocnictw w przypadku, gdy okazg sie one niezbedne do
wykonania przez Wykonawce obowigzkéw wynikajgcych z Umowy,
5) przeprowadzenie odbioru wykonanych robdt,
6) zaptata wynagrodzenia na zasadach okreslonych w § 11 Umowy.
Zamawiajgcy ma prawo przekaza¢ Wykonawcy dodatkowe rysunki i instrukcje, jakie uzna za
konieczne dla zgodnego z Umowg wykonania robét oraz usuniecia wad. Wykonawca ma obowigzek
dostosowac sie do tych rysunkéw i instrukcji.

KIEROWANIE ROBOTAMI
§7

Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ kierowanie budowg i robotami specjalistycznymi objetymi
Umowg przez osoby posiadajgce stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane.
Wykonawca zobowigzuje sie skierowaé do kierowania budowg i do kierowania robotami personel
wskazany w ofercie Wykonawcy.




3. Zmiana osoby, o ktérej mowa w ust. 2 w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy, musi by¢
zgtoszona na piSmie i zaakceptowana przez Zamawiajgcego. Zamawiajgcy zaakceptuje takag
zmiane w terminie do 3 dni roboczych albo zgtosi uzasadnione uwagi do wskazanej osoby i zazgda
jej zmiany. Zmiana osoby jest dopuszczalna, o ile nowo wskazana osoba posiada doswiadczenie
zawodowe na co najmniej takim samym poziomie jak osoba zastgepowana, co pozwalatoby
Wykonawcy uzyskac takg samg lub wyzszg liczbe punktow w kryterium doswiadczenia danej osoby,
jak liczba punktéw przyznana na etapie postepowania. Zmiana osob, ktérych doswiadczenie nie
bylo punktowane w ramach kryteriow oceny ofert jest dopuszczalna wytacznie wtedy, gdy
kwalifikacje i do$wiadczenie wskazanych osob bedg takie same lub wyzsze od kwalifikacji i
doswiadczenia os6b wymaganego postanowieniami SWZ.

4. Wykonawca musi przedtozy¢é Zamawiajgcemu propozycje zmiany, o ktérej mowa w ust. 3, nie
poézniej niz 7 dni roboczych przed planowanym skierowaniem do kierowania budowa/robotami
ktérejkolwiek osoby. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikajgca z braku
kierownictwa budowy/robét bedzie traktowana jako przerwa wynikla z przyczyn zaleznych od
Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany terminu zakonczenia realizacji Przedmiotu
Umowy.

5. Zaakceptowana przez Zamawiajgcego zmiana ktérejkolwiek z osob, o ktérych mowa powyzej nie
wymaga aneksu do niniejszej Umowy.

NADZOR
§8
1. Nadzoér nad realizacjg robot z ramienia Wykonawcy sprawowaé bedzie Kierownik Budowy:
........................................... el s emmail

2. Nadzor nad realizacjg umowy ze strony Zamawiajgcego sprawowac bedzie Inspektor Nadzoru:
v el , €-Malill e, ;

PODWYKONAWSTWO
§9

1. Zamawiajgcy nie naktada obowigzku osobistego wykonania przez Wykonawce kluczowych czesci
przedmiotu Umowy.

2. Wykonawca — zgodnie z o$wiadczeniem zawartym w swojej ofercie — Przedmiot Umowy wykona
samodzielnie lub przy udziale Podwykonawcy/6w, na ktérego/ych zasoby Wykonawca powotywat
sie w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu. W przypadku, gdy zmiany lub
rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca sie powotywat, w
celu wykazania spetniania warunkow udziatu w postepowaniu, Wykonawca jest obowigzany
wykaza¢ Zamawiajgcemu, ze Wykonawca samodzielnie lub z zaproponowanym innym
Podwykonawcg spetnia je w stopniu nie mniejszym niz Podwykonawca, na ktérego zasoby
Wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie zamdwienia.

3. Wykonawca ma obowigzek zgtaszania wszystkich Podwykonawcéw zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami.

4. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedmiotu Umowy zamierzajgcy zawrze¢
umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany, do
przedtozenia Zamawiajgcemu projektu tej umowy.

5. Zamawiajgcy w ciggu 7 dni zgtasza pisemne zastrzezenia do przedtozonego projektu umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane w przypadku, gdy:
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1) termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przewidziany w
umowie o podwykonawstwo jest dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy,
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcych
wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty
budowlanej;

2) termin wykonania umowy o podwykonawstwo wykracza poza termin wykonania wskazany w §
4 ust. 4 Umowy;

3) umowa zawiera postanowienia uzalezniajgce dokonanie zaptaty na rzecz Podwykonawcy od
odbioru robét przez Zamawiajgcego lub od zaptaty naleznosci Wykonawcy przez
Zamawiajgcego;

4) umowa zawiera postanowienia uzalezniajgce zwrot Podwykonawcy kwot zabezpieczenia przez
Wykonawce od zwrotu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy przez Zamawiajgcego
Wykonawcy;

5) umowa nie zawiera uregulowan dotyczgcych zawierania uméw na roboty budowlane, dostawy
lub ustugi z dalszymi Podwykonawcami, w szczegolnosci zapisdw warunkujgcych zawarcie tych
umow od zgody Wykonawcy;

6) umowa nie spetnia innych wymagan okreslonych w SWZ.

Niezgtoszenie pisemnych zastrzezen do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej

przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie wskazanym w ust. 5 uwaza sie za akceptacje

projektu umowy przez Zamawiajgcego.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamoéwienia przedktada Zamawiajgcemu

poswiadczong przez siebie za zgodnosc¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo,

ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

Zamawiajgcy w terminie 7 dni zglasza pisemny sprzeciw do przediozonej umowy o

podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadkach, o ktérych mowa w ust.

5.

Niezgtoszenie pisemnego sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej

przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust. 8, uwaza sie za akceptacje umowy

przez Zamawiajgcego.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane

przedkltada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o

podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

W przypadku, o ktéorym mowa w ust. 10, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz

okredlony w ust. 5 pkt 1, Zamawiajgcy informuje o tym Wykonawce i wzywa Wykonawce do

doprowadzenia do zmiany tej umowy w terminie nie dluzszym niz 3 dni od otrzymania informacji.

Przepisy ust. 4 — 11 stosuje sie odpowiednio do zmian uméw o podwykonawstwo.

W przypadku powierzenia realizacji robot Podwykonawcy Ilub dalszemu Podwykonawcy

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowigzany do dokonania we

wilasnym zakresie zaptaty wymagalnego wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub dalszemu

Podwykonawcy z zachowaniem termindw ptatnosci okreslonych w umowie z Podwykonawcg lub

dalszym Podwykonawcg. Dla potwierdzenia dokonanej zaptaty, wraz z fakturg obejmujgcg

wynagrodzenie za zakres robot wykonanych przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce,
nalezy przekaza¢ Zamawiajgcemu oswiadczenie Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy
potwierdzajgce dokonanie zaptaty catosci naleznego mu wymagalnego wynagrodzenia.

Zamawiajgcy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez Zamawiajgcego

umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart przedtozong
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Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w

przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, Podwykonawce lub

dalszego Podwykonawce zaméwienia na roboty budowlane.

Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 14, dotyczy wytgcznie naleznosci powstatych po

zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty

budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii

umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Bezposrednia zaptata obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek naleznych

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajgcy umozliwi Wykonawcy zgtoszenie

pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy

lub dalszemu Podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 14. Zamawiajgcy poinformuje o terminie

zgtaszania uwag, nie krétszym niz 7 dni od dnia dorgczenia tej informaciji.

W przypadku zgtoszenia uwag, o ktéorych mowa w ust. 17, w terminie wskazanym przez

Zamawiajgcego, Zamawiajgcy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy Iub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty albo

2) zlozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajgcego co do
wysokos$ci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnos¢ sie nalezy, albo

3) dokonac¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej zaptaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o

ktérych mowa w ust. 14, Zamawiajgcy potraci kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia

naleznego Wykonawcy.

Wykonawca odpowiada za dziatania i zaniechania Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcow

jak za swoje wtasne.

ODBIORY
§ 10

Strony ustalajg, ze przedmiotem odbioru jest wykonanie catosci przedmiotu Umowy (odbiér
koncowy).

Zamawiajgcy powota komisje, ktéra dokona odbioru robét. Rozpoczecie czynnosci odbiorowych
nastgpi w terminie do 7 dni, liczgc od daty zgtoszenia Wykonawcy o zakohczeniu robot i przyjecia
przez Zamawiajgcego dokumentdéw niezbednych do oceny wykonania Przedmiotu Umowy.
Wszystkie odbiory robot (zanikajgcych, ulegajgcych zakryciu, odbiér koncowy, odbiér przed
uptywem okresu rekojmi) dokonywane beda na zasadach okreslonych w dokumentacji projektowej
oraz Specyfikacji Technicznej.

Z czynnosci odbioru koncowego i odbioru przed uptywem okresu rekojmi bedzie spisany protokét
zawierajgcy wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru oraz terminy wyznaczone na usuniecie
stwierdzonych w trakcie odbioru wad.

Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu wypetniong karte gwarancyjng, stanowigca zatgcznik do
Umowy, w dniu odbioru koricowego przedmiotu Umowy.

Jezeli w toku czynnosci odbiorowych zostanie stwierdzone, ze przedmiot odbioru nie osiggnat
gotowosci do odbioru z powodu niezakonczenia robdét lub jego wadliwego wykonania
uniemozliwiajgcego korzystanie z przedmiotu odbioru, Zamawiajgcy odmowi odbioru z winy




Wykonawcy i w przypadku przekroczenia terminu okreslonego w § 4 ust. 4 Umowy, oznacza to

zwioke w rozumieniu niniejszej Umowy.

7. Jezeli w toku czynnos$ci odbiorowych zostang stwierdzone wady:

1) nadajgce sie do usuniecia, to Zamawiajgcy moze zgdaé usuniecia wad wyznaczajgc odpowiedni
termin; fakt usunigcia wad zostanie stwierdzony protokolarnie. Terminem odbioru w takich
sytuacjach bedzie termin usuniecia wad, z zastrzezeniem prawa do naliczenia kar umownych;

2) nienadajgce sie do usuniecia, to Zamawiajgcy moze:

a) zazada¢ wykonania przedmiotu Umowy po raz drugi wyznaczajgc ostateczny termin ich
realizacji, zachowujgc prawo do naliczenia Wykonawcy zastrzezonych kar umownych i
odszkodowan na zasadach okreslonych w § 14 Umowy oraz naprawienia szkody wyniklej z
opd6znienia,

b) w przypadku niewykonania w ustalonym terminie przedmiotu Umowy po raz drugi,
Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy z winy Wykonawcy.

8. Wykonawca jest zobowigzany do pisemnego zawiadomienia Zamawiajgcego o usunieciu wad.

WYNAGRODZENIE. ZASADY PLATNOSCI

§11°
1. Za wykonanie przedmiotu Umowy Strony ustalajg wynagrodzenie ryczattowe w tgcznej wysokosci
warto$¢ bez VAT (netto): ..o zh, stownie: ... +
VAT 23 % oeeiiiiiiieeeeeee, ,COdaje brutto ... zt.
2. Nawarto$¢ wskazang w ust. 1 sklada sie wynagrodzenie za realizacje Cze$¢ | w wysokosci wartosé
bez VAT (netto): ....cooiniii e zt, stownie: ... + VAT 23
Yo , €O daje brutto ... zt. oraz
wynagrodzenie za realizacje Czesci Il w wysokosci wartosé bez VAT (netto): ..........coceeeeinits zt,
SIOWNIE: o + VAT 23 % cooveveiennne , co daje brutto

3. Kazdorazowo przed wystawieniem faktury Wykonawca zobowigzany jest do uwzgledniania podziatu
robét na dwa zadania.

4. Wynagrodzenie okreslone w ust. 1, obejmuje wszystkie czynno$ci i prace oraz zwigzane z nimi
koszty, w tym réwniez roboty budowlane nieobjete SWZ lub dokumentacjg projektowa, niezbedne
do realizacji oraz petnego i prawidtowego ukohczenia przedmiotu Umowy zgodnie z Umowa,
aktualnymi na dzien ztozenia oferty przepisami i wymogami technicznymi oraz wiedzg budowlang.

2. Wynagrodzenie bedzie wyptacane kazdorazowo po zakonczeniu okreslonego w Harmonogramie
etapu prac zwigzanych z realizacjg inwestyciji, przy czym fakturowanie nie czesciej niz raz na 30
dni.

3. Wykonawca zobowigzuje sie do wystawienia Faktury KSeF za wykonanie przedmiotu umowy
niezwlocznie po dokonaniu odbioru przez Zamawiajgcego Ilub innego zdarzenia
skutkujacego zaptatg wynagrodzenia.

4. Faktura KSeF musi zostaé wystawiona z zachowaniem formatu i struktury logicznej
okreslonej dla raportowania w systemie KSeF oraz zawiera¢ dane Zamawiajacego (m.in.
pelna nazwa, adres, NIP, identyfikator w strukturze XML (jesli dotyczy).

5. Zamawiajacy oswiadcza, ze bedzie odbierat od Wykonawcy Faktury KSeF w sposoéb
umozliwiajacy ich przetworzenie w jego systemie fakturowania i ksiegowosci. W przypadku
awarii lub niedostepnosci systemu KSeF, strony dopuszczajg wystawienie faktury w formie
uzgodnionej (np. w formacie wizualizacji z kodem QR) — zgodnie z przepisami prawa — przy

9 Zapis zostanie dostosowany w zaleznosci od tego na ile czesci bedzie zawierana umowa.
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czym Wykonawca zobowigzuje sie niezwlocznie po przywréceniu dostepnosci systemu
KSeF przekaza¢ fakture w trybie normalnym.

Podstawg wystawienia koncowej faktury VAT bedzie podpisany przez Strony protokdt odbioru
kohAcowego, potwierdzajgcy wykonanie i odebranie przedmiotu Umowy bez wad, a takze
oswiadczenia zgtoszonych Podwykonawcoéw o rozliczeniu z nimi prac przez Wykonawce oraz
przedtozenie Zamawiajgcemu dowodow zaptaty wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcom i
dalszym Podwykonawcom, biorgcym udziat w realizacji odebranych rob6t budowlanych, dostaw lub
ustug, pod rygorem wstrzymania wyptaty naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane,
dostawy lub ustugi w czesci rownej sumie kwot wynikajgcych z nieprzedstawionych dowodow
zapfaty.

W sytuacji bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy, Zamawiajgcy moze dokonaé
potracenia kwoty zaptaconej Podwykonawcy lub skierowanej do depozytu sgdowego, z dowolnej
wierzytelnosci Wykonawcy lub z zabezpieczenia nalezytego wykonania niniejszej Umowy.
Naleznosci z tytutu faktur bedg ptatne przez Zamawiajgcego przelewem na rachunek bankowy
Wykonawcy lub Podwykonawcy. Zamawiajgcy bedzie dokonywaé zapfaty z zastosowaniem
mechanizmu podzielonej ptatnosci w rozumieniu ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od
towardw i ustug.

W celu dokonania rozliczenia cze$ciowego robot Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru
Inwestorskiego wniosek o ptatnosé czesciowg. Inspektor Nadzoru, w ciggu 7 dni sprawdzi jego
zakres, zgodnos$¢ z Harmonogramem i rzeczywistym wykonaniem prac.

Zamawiajagcy ma obowigzek zaptaty faktur w terminie do 30 dni liczac od daty dostarczenia
Zamawiajgcemu prawidtiowo wystawionej faktury na podstawie protokotéw odbioru czesciowego
lub kohcowego.

Datg zaptaty jest dzien wydania polecenia przelewu bankowego.

Wykonawca nie moze bez zgody Zamawiajgcego wyrazonej na piSmie pod rygorem niewaznos$ci
dokona¢ przelewu wierzytelnosci na rzecz osoby trzeciej.

Warto$¢ podatku Vat zostanie naliczona wedtug stawki obowigzujacej w dniu wystawienia przez
Wykonawce faktury VAT.

REKOJMIA | GWARANCJA
§ 12

Wykonawca jest odpowiedzialny za wady fizyczne oraz za wady prawne przedmiotu umowy w
okresie rekojmi na zasadach okreslonych w kodeksie cywilnym, z zastrzezeniem ust. 2.
Uprawnienia Zamawiajgcego z tytutu rekojmi wygasajg po uptywie 60 miesiecy. Bieg okresu rekojmi
rozpoczyna sie w dniu nastepnym po dniu odbioru koncowego przedmiotu Umowy.

Uprawnienia z tytutu rekojmi strony rozszerzajg o prawo Zamawiajgcego do usuniecia na koszt
Wykonawcy wad ujawnionych w przedmiocie Umowy, w przypadku bezskutecznego uptywu terminu
na ich usuniecie wyznaczonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robét polegajgcych na usunieciu wad w okresie rekojmi bedzie kazdorazowo
okre$lany przez Zamawiajgcego.

Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji na wykonany przedmiot Umowy. Niniejsza umowa,
na roéwni z kartg gwarancyjng, stanowi dokument gwarancyjny.

Uprawnienia Zamawiajgcego z tytutu gwarancji wygasajg po uptywie ...................... 0 miesiecy
liczgc od dnia odbioru koncowego przedmiotu Umowy.

0 Do uzupetnienia w zaleznosci od deklaraciji zawartej w wybranej ofercie.
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Okres zgtaszania Wykonawcy wad w okresie rekojmi uptywa w terminie 14 dni od dnia zakonczenia
okresu rekojmi, o ile wada ujawnita sie w okresie rekojmi.

Okres zgtaszania Wykonawcy wad w okresie gwarancji uptywa w terminie 14 dni od dnia
zakohczenia okresu gwarancji, o ile wada ujawnita sie w okresie gwarancji.

Szczegotowe regulacje dotyczgce udzielonej przez Wykonawce gwarancji zawarte zostaty w karcie
gwarancyjnej, stanowigcej zatgcznik nr 1 do Umowy.

Jezeli Wykonawca nie ustosunkuje sie do zgtoszenia Zamawiajgcego ujawnionych wad przedmiotu
Umowy (reklamacja) w terminie 14 dni, reklamacja zostanie uznana za uwzgledniona.

ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

§13
Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5% ceny brutto
okreslonej w § 11 ust. 1 pkt 3 Umowy, co stanowi ........cccccceeeennnne. zt (stownie: .....ccocvvveviinnenn.

....................................... ).

Zabezpieczenie stuzy pokryciu roszczen z tytulu niewykonania lub nienalezytego wykonania

Umowy.

Zabezpieczenie moze by¢ wnoszone wedlug wyboru Wykonawcy w jednej lub w kilku

nastepujgcych formach:

1) pienigdzu,

2) poreczeniach bankowych lub poreczeniach spétdzielczej kasy oszczednosciowo — kredytowej,
z tym, ze zobowigzanie kasy jest zawsze zobowigzaniem pienieznym,

3) gwarancjach bankowych,

4) gwarancjach ubezpieczeniowych,

5) poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktérych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia
9 listopada 2000 roku o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiebiorczosci.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostato przez WWykonawce wniesione w ....................

Jezeli zabezpieczenie wniesiono w pienigdzu, Zamawiajgcy przechowuje je na oprocentowanym

rachunku bankowym. Zamawiajgcy zwraca zabezpieczenie wniesione w pienigdzu z odsetkami

wynikajgcymi z umowy rachunku bankowego, na ktérym byto ono przechowywane, pomniejszone

o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniedzy na rachunek

bankowy Wykonawcy.

Zabezpieczenie wnoszone w formie okreslonej w ust. 3 pkt 2 — 5 musi by¢ bezwarunkowe i tozsame

z zabezpieczeniem wnoszonym Ww pienigdzu. Postanowienia gwarancji bankowej lub

ubezpieczeniowej nie mogg uniemozliwiaé Zamawiajagcemu prawidtowego skorzystania z

zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy. W zwigzku z tym zabezpieczenia muszg spetniaé¢

nastepujgce warunki:

1) ptatne na pierwsze zadanie Zamawiajgcego,

2) ptatne bezwarunkowo (niedopuszczalne jest stawianie dodatkowych warunkdéw np. zatgczenia
potwierdzenia Wykonawcy o zasadnosci roszczenia albo opinii rzeczoznawcow, czy weryfikaciji
gwaranta co do wysokosci odszkodowania),

3) pokrywajgce wszystkie roszczenia Zamawiajgcego wynikajgce z zawartej umowy
(odszkodowania i kary umowne) do wysoko$ci kwoty wynikajgcej z postanowien umowy,

4) muszg mieC zapis, ze sg nieodwotalne w okresie, na ktory zostaty wystawione,




5) wystawione na okres od dnia podpisania umowy do dnia wykonania przedmiotu umowy i
uznania przez Zamawiajgcego za nalezycie wykonany, a dla czesci dotyczacej rekojmi: do
uptywu rekojmi,

6) sprawy sporne rozstrzygane wg miejsca siedziby Zamawiajgcego,

7) wszelkie zmiany w tresci gwarancji sg niedopuszczalne bez zgody Zamawiajgcego wyrazonej
na pismie.

W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia na jedng lub

kilka, o ktérych mowa w ust. 3. Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem

ciggtosci zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wartosci.

Zamawiajgcy zwréci 70% zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania zamowienia i

uznania przez Zamawiajgcego za nalezycie wykonane.

Zamawiajgcy pozostawi na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi kwote 30 % wysokosSci

zabezpieczenia, ktoéra zostanie zwrdcona nie pdzniej niz 15 dni po uptywie okresu rekojmi.

KARY UMOWNE
§ 14

Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

1) za zwioke w wykonaniu przedmiotu Umowy w terminie, o ktérym mowa w § 4 ust. 4 Umowy —
w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 11 ust. 1 pkt 3 Umowy, za kazdy
dzien zwtoki,

2) zazwioke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym lub odbiorze przed uptywem
okresu gwarancji — w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w §
11 ust. 1 pkt 3 Umowy, za kazdy dzieh zwtoki, liczony od uptywu terminu wyznaczonego zgodnie
z postanowieniami § 10 na usuniecie wad,

3) za zwiloke w usunieciu wad stwierdzonych w okresie rekojmi lub gwarancji — w wysokosci 0,1 %
wynagrodzenia umownego brutto, o ktorym mowa w § 11 ust. 1 pkt 3 Umowy, za kazdy dzieh
zwioki,

4) z tytulu odstgpienia od Umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn lezgcych po stronie
Wykonawcy w nastepujgcych przypadkach:

a) odstgpienia przez Wykonawce od rozpoczecia realizacji Umowy w terminie 30 dni od daty
zawarcia Umowy — w wysokosci 10 % wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w §
11 ust. 1 pkt 3 Umowy,

b) odstapienia przez Wykonawce od realizacji robot w trakcie realizacji Umowy — w wysokosci
15 % wynagrodzenia umownego brutto, o kiéorym mowa w § 11 ust. 1 pkt 3 Umowy
pomniejszonego o warto$¢ robét juz zrealizowanych,

5) jezeli czynnosci zastrzezone dla kierownika budowy/robot, bedzie wykonywata inna osoba niz
zaakceptowana przez Zamawiajgcego — w wysokosci 1.000,00 zt za kazdy przypadek,

6) jezeli roboty objete przedmiotem Umowy bedzie wykonywal, bez zgody Zamawiajgcego,
podmiot inny niz Wykonawca — w wysoko$ci 1.000,00 zt za kazdy przypadek,

7) za kazdy przypadek braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego
poszczegdlnym Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom - w wysokodci 2%
niezaptaconej naleznosci,

8) za kazdy przypadek nieprzediozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany — w wysokosci 200,00 zi,

9) za kazdy przypadek nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany — w wysokosci 200,00 zi,




10) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty (jezeli byta wymagana)
— w wysokosci 200,00 zt,

11) za niespetnienie wymagan w zakresie zatrudnienia os6b wykonujgcych czynnosci wskazanych
w § 5 ust. 4 Umowy — kare umowng w wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa
w § 11 ust. 1 pkt 3 Umowy za kazdy dzien zwioki,

12) za zwloke w przedstawieniu wykazu oséb, o ktérym mowa w §5 ust. 6 Umowy — w wysokosci
200,00 zt za kazdy dzien zwtoki,

13) za zwioke w przedstawieniu dowodéw wskazanych w §5 ust. 7 Umowy — w wysokosci 200,00
zt za kazdy dzien zwioki,

14) za zwioke w dostarczeniu harmonogramu, kosztorysu lub wypetnionej karty gwarancyjnej — w
wysokosci 200,00 zt za kazdy dzien zwtoki.

Kara umowna staje sie wymagalna po uptywie 3 dni od daty odbioru przez Wykonawce noty

obcigzeniowej wystawionej przez Zamawiajgcego.

Wykonawca wyraza zgode na potrgcanie przez Zamawiajgcego naliczonych zgodnie z ust. 1 kar

umownych z wynagrodzenia umownego.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego

przewyzszajgcego wysokosé zastrzezonych kar umownych.

Kary umowne zastrzezone w umowie nie sg naliczane, jezeli dotyczg zachowania Wykonawcy

niezwigzanego bezposrednio lub posrednio z przedmiotem umowy Ilub jej prawidiowym

wykonaniem.

Wykonawca nie ponosi odpowiedzialnosci wobec Zamawiajgcego, takze w zakresie kar umownych,

za okolicznosci, za ktére wytgczng odpowiedzialnos¢ ponosi Zamawiajgcy.

Za zwloke w wykonaniu zobowigzania Wykonawcy strony uznajg takie opoznienie w jego

wykonaniu, ktére nastgpito z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, jego podwykonawcow lub

0s6b, ktérymi oni sie postugujg przy wykonywaniu umowy i Wykonawca zostat wezwany przez

Zamawiajgcego do terminowego wykonania zobowigzania. Stan zwiloki wystepuje od dnia

nastepnego po dacie wskazanej przez Zamawiajgcego w wezwaniu do terminowego wykonania

umowy.

taczna maksymalna wysokos¢ kar umownych, ktérych mogg dochodzi¢ strony, nie moze

przekroczy¢ 20 % catego wynagrodzenia Wykonawcy.

ODSTAPIENIE OD UMOWY
§ 15

Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstgpienia od Umowy w terminie 30 dni od daty powziecia

wiadomos$ci o jednym z nizej wymienionych przypadkdw:

1) Wykonawca nie rozpoczat realizacji przedmiotu Umowy lub nie przystapit do odbioru terenu
budowy z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy w terminie do 14 dni od dnia, w ktérym byt
zobowigzany rozpocza¢ prace lub odebrac¢ teren budowy,

2) Wykonawca przerwat z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy realizacje przedmiotu Umowy
i przerwa ta trwa dtuzej niz 21 dni, pomimo pisemnego wezwania przez Zamawiajgcego do
wznowienia realizacji przedmiotu Umowy przez Wykonawce,

3) czynnosci objete Umowg wykonuje bez zgody Zamawiajgcego podmiot inny niz Wykonawca,

4) Wykonawca realizuje roboty przewidziane Umowg w sposob niezgodny z dokumentacjg
projektowg lub Umowg, pomimo uprzedniego pisemnego upomnienia Wykonawcy przez
Zamawiajgcego,

5) wystgpi istotna zmiana okolicznosci powodujgca, ze wykonanie Umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy; w takim wypadku




Wykonawca moze zgdac jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania czesci
Umowy,

6) Wykonawca dokonuje cesji catosci lub czesci wierzytelnosci wynikajgcych z Umowy bez zgody
Zamawiajgcego.

W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg nastepujgce

obowigzki szczegotowe:

1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt
strony, z ktérej to winy nastgpito odstgpienie od Umowy lub przerwanie robét,

2) Zamawiajgcy dokona odbioru robét zgtoszonych przez Wykonawce przerwanych oraz
zabezpieczajgcych,

3) Zamawiajgcy w terminie 7 dni od daty odstgpienia od umowy przejmie od Wykonawcy teren
budowy pod swoj dozér,

4) Wykonawca przy udziale Zamawiajacego w terminie 7 dni od daty zgtoszenia, o ktérym mowa
w pkt 2 sporzadzi szczegdtowy protokodt inwentaryzaciji robot w toku wraz z zestawieniem
wartoéci wykonanych robét wedtug stanu na dzien odstgpienia i wedtug Srednich cen
wynikajgcych z kosztorysu ofertowego. Zaakceptowany przez Zamawiajgcego protokét
inwentaryzacji robét w toku stanowi¢ bedzie podstawe do wystawienia faktury VAT przez
Wykonawce,

5) Wykonawca sporzgdzi wykaz tych materiatow, konstrukcji lub urzadzen, ktére nie mogg byc¢
wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robét nie objetych Umowa,

6) Wykonawca niezwiocznie, nie pozniej jednak niz w terminie 7 dni, usunie z terenu budowy
urzgdzenia przez niego dostarczone.

Odstgpienie od Umowy nastepuje w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci i musi zawierac

uzasadnienie. Oswiadczenie o odstgpieniu sktada sie w terminie 30 dni od daty powziecia informacji

0 przyczynie stanowigcej podstawe odstgpienia.

ZMIANY UMOWY
§ 16

Zamawiajgcy przewiduje, na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy p.z.p, mozliwos¢ dokonywania
zmian postanowien niniejszej umowy.
Zmiany w umowie mogg dotyczy¢:

—_

zmiany terminu wykonania zaméwienia,

)
2) zmiany wynagrodzenia,
3) zmiany w zakresie podwykonawstwa, szczegotowo opisanej w § 9 Umowy,
4) zmian rozwigzan technicznych lub technologicznych,
5) zmian sposobu wykonania przedmiotu Umowy,
6) zmiany producenta materiatéw budowlanych, urzadzen,
7) zmiany wymiardw, potozenia lub wysokosci czesci robot budowlanych,
8) zmiany kierownika budowy.

Zmiana postanowienn Umowy jest mozliwa poprzez przedtuzenie terminu, o ktérym mowa w § 4 ust.

4 Umowy, w przypadku:

1) przestojow i opdznien zawinionych przez Zamawiajgcego,

2) dziatania sity wyzszej majgcej bezposredni wptyw na terminowos¢ wykonania robot,

3) wystgpienia niemozliwych do przewidzenia niekorzystnych warunkéw atmosferycznych
uniemozliwiajgcych prawidtowe wykonanie robdt, w szczegdlnosci z powodu technologii
realizacji prac okres$lonych Umowag, normami lub innymi przepisami, wymagajgcej konkretnych
warunkéw atmosferycznych, jezeli konieczno$é wykonania prac w tym okresie nie jest




nastepstwem okoliczno$ci, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ — fakt ten musi by¢
potwierdzony pisemnie przez inspektora nadzoru,

4) w przypadku dokumentacji projektowej przekazanej przez Zamawiajgcego — wystgpienia wad
dokumentacji projektowej skutkujgcych koniecznoscig dokonania zmian w dokumentacii
projektowej, jezeli uniemozliwia to lub wstrzymuje realizacje okreslonego rodzaju robot
majgcych wptyw na termin wykonywania robot,

5) dziatann osob trzecich uniemozliwiajgcych wykonanie prac, ktére to dziatania nie sg
konsekwencjg winy ktérejkolwiek ze Stron,

6) wystgpienia opdznienia w dokonaniu okreslonych czynnosci lub ich zaniechania przez wtasciwe
organy administracji, ktére nie sg nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi
odpowiedzialnosé,

7) wystgpienia opdznienia w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien itp., do wydania ktérych
wiasdciwe organy sg zobowigzane na mocy przepisow prawa, jezeli opdznienie przekroczy okres
przewidziany w przepisach prawa, w ktorym ww. decyzje powinny zosta¢ wydane oraz nie sg
nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé,

8) odmowy wydania przez wiasciwe organy decyzji, zezwolen, uzgodnien itp. z przyczyn
niezawinionych przez Wykonawce,

9) niemoznosci wykonywania robét z powodu braku dostepnosci do miejsc niezbednych do ich
wykonania z przyczyn niezawinionych przez Wykonawce,

10) niemoznos$ci wykonywania robot, gdy uprawniony organ nie dopuszcza do wykonania robét lub

nakazujg wstrzymanie robot z przyczyn niezawinionych przez Wykonawce,

inne przyczyny zewnetrzne niezalezne od Zamawiajgcego oraz Wykonawcy skutkujgce brakiem

mozliwosci prowadzenia robét lub prac lub wykonywania innych czynnosci przewidzianych

umowa, ktére spowodowaty niezawinione i niemozliwe do unikniecia przez Wykonawce

—_
—_
~

opoOznienie,

12) w przypadku opoznien w przebiegu procedury udzielania zamowienia, kidre sg niezalezne od
Zamawiajgcego i powstaty w szczegdlnosci na skutek ztozenia odwotan przez Wykonawcow do
Krajowej Izby Odwotawczej,

13) w przypadku zawarcia umowy z Wykonawcg po uptywie pierwotnego terminu zwigzania oferta,
na skutek przyczyn lezgcych po stronie Zamawiajgcego (w szczegdlnosci gdy oferta ztozona
przez Wykonawce przekraczata mozliwosci finansowe Zamawiajgcego i konieczne byto
podjecie dziatah zmierzajacych do zabezpieczenia dodatkowych $rodkéw finansowych
umozliwiajgcych zawarcie umowy z Wykonawcg), co wptyneto na skrécenie czasu Wykonawcy
na wykonanie umowy. W takim przypadku mozliwe jest wydtuzenie terminu lub terminéw
wykonania umowy maksymalnie o czas, jaki mingt od uptywu pierwotnego terminu zwigzania
ofertg do dnia zawarcia umowy.

W wymienionych w ust. 3 przypadkach wystgpienia opdznien lub wstrzymania realizacji Strony

mogg ustali¢ nowe terminy realizacji robo6t i rozliczenia kohcowego z tym, ze maksymalny okres

przesuniecia terminu zakonczenia réwny bedzie okresowi przerwy, postoju lub okresowi op6znienia.

W przypadku koniecznosci zmiany terminu realizacji Umowy Wykonawca zobowigzany jest

wystgpi¢ z pisemnym wnioskiem do Zamawiajacego. Wniosek powinien zawiera¢ szczegotowe

uzasadnienie zmiany terminu.

Zmiana termindw realizacji Umowy mozliwa jest tylko po wczesniejszym udokumentowaniu

przedtuzenia okresu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy i okresu rekojmi i gwaranc;ji.

Zmiana postanowien Umowy jest mozliwa poprzez zmiane sposobu wykonania Przedmiotu Umowy

lub poprzez przedtuzenie terminu zakonczenia robot w przypadku:




wystgpienia sity wyzszej uniemozliwiajgcej wykonanie Przedmiotu Umowy zgodnie z jej
postanowieniami,

zmian technologicznych — o ile sg korzystne dla Zamawiajgcego i spowodowane sg w
szczegolnosci:

a) pojawieniem sie na rynku materiatéw lub urzgdzen nowszej generacji pozwalajgcych na

zaoszczedzenie kosztow realizacji przedmiotu Umowy lub kosztéw eksploataciji wykonanego
przedmiotu Umowy, lub umozliwiajgce uzyskanie lepszej jakosci robot,

b) pojawienie sie nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robdét pozwalajgcej na

zaoszczedzenie czasu realizacji inwestycji lub kosztéw wykonywanych prac, jak réwniez
kosztéw eksploatacji wykonanego przedmiotu Umowy,

c) niedostepnosci odpowiednich surowcoéw lub materiatbw na rynku budowlanym albo

6)

zaniechania produkcji materiatow przewidzianych w dokumentacji projektowej, co utrudnia
mozliwos¢ wykonania przedmiotu Umowy, tj. w szczegodlnosci powoduje opdznienie w
postepie robét, a Wykonawca, pomimo zachowania nalezytej starannosci, nie mogt temu
zapobiec;
koniecznosci zrealizowania jakiejkolwiek czesci robdt, objetych przedmiotem Umowy, przy
zastosowaniu odmiennych rozwigzan technicznych lub technologicznych niz wskazane w
dokumentacji  projektowej (dotyczy dokumentacji projektowej przekazanej przez
Zamawiajgcego), a wynikajgcych ze stwierdzonych wad tej dokumentacji lub zmiany stanu
prawnego, w oparciu o ktory je przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan
grozito niewykonaniem lub wykonaniem nienalezytym przedmiotu Umowy,
odbiegajgcych w sposob istotny od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkéw
geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych, rozpoznania terenu w zakresie znalezisk
archeologicznych, wystepowania niewybuchéw lub niewypatdéw, ktére moga skutkowaé w
Swietle dotychczasowych zatozeh niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu
Umowy,
odbiegajgcych w sposéb istotny od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkéw terenu
budowy, w szczegdlnosci napotkania niezinwentaryzowanych lub btednie zinwentaryzowanych
sieci, instalacji lub innych obiektéw budowlanych,
wystgpienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne
podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do unikniecia lub usuniecia tych kolizji.

Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy mozliwa jest w przypadku zmiany sposobu przeprowadzenia
robot, ograniczenia ich zakresu lub koniecznosci lub potrzeby wykonania rob6t zamiennych,
dodatkowych, przy czym warto$¢ ograniczenia lub zaniechania lub zwigekszenia realizacji robét nie
moze by¢ wieksza niz 30% wartosci robot podstawowych; wartosé robdt zaniechanych lub
dodatkowych zostanie ustalona w oparciu o kosztorys Wykonawcy, o ktérym mowa w § 3 ust. 4, a
wartos¢ robét koniecznych, dodatkowych do wykonania w szczegodlnosci dla robét dla ktérych brak
jest cen jednostkowych w ofercie, zostanie ustalona na podstawie kosztorysu Wykonawcy,
podlegajgcego weryfikacji i akceptacji Zamawiajgcego, sporzgdzonego metodg wskazang ponizej,
przy zastosowaniu nastepujgcych czynnikéw cenotwérczych dostepnych w aktualnej na dzien
sporzgdzenia kalkulacji publikacji Intercenbud ewentualnie Sekocenbud:

stawka roboczogodziny ,R” — $rednia dla woj. Opolskiego,

koszty posrednie ,Kp” — $rednie dla woj. Opolskiego,

zysk kalkulacyjny ,Z” (R+S+Kp) — sredni dla woj. Opolskiego,

ceny jednostkowe materiatow i sprzetu (tacznie z kosztami zakupu) bedg przyjmowane wg
Srednich cen rynkowych, a w przypadku ich braku — na podstawie ogdlnodostepnych




10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

katalogéw, w tym roéwniez cen w ofertach handlowych i na stronach internetowych
publikowanych w kwartale, w ktorym wystgpity,

5) nakfady rzeczowe — w oparciu o Katalogi Naktadéw Rzeczowych KNR.

Jezeli zmiana, o ktérej mowa w ust. 2 - 8 powyzej wymaga zmiany dokumentacji projektowej, Strona

inicjujgca zmiane przedstawia projekt zamienny (zatwierdzony przez organ architektoniczno —

budowlany jezeli wymagajg tego przepisy prawa budowlanego) zawierajgcy opis proponowanych

zmian i niezbedne rysunki. Projekt taki wymaga akceptacji nadzoru autorskiego i zatwierdzenia do

realizacji przez Zamawiajgcego.

Wszelkie zmiany Umowy wymagajg uprzedniej pisemnej akceptacji i jezeli dotyczg one istotnych

zmian Umowy, muszg by¢ sporzadzone w formie pisemnego aneksu, pod rygorem niewaznosci.

Wykonawca jest zobowigzany w terminie 7 dni od zawarcia aneksu terminowego do

zaktualizowania i uzgodnienia z Zamawiajgcym harmonogramu rzeczowo-finansowego, o ktérym

mowa w § 3 ust. 1 umowy, z zastrzezeniem, ze w przypadku zawarcia aneksu terminowego, z uwagi

na konieczno$¢ wstrzymania robot, aktualizacja i uzgodnienie harmonogramu rzeczowo-

finansowego nastgpi nie pézniej niz w terminie 7 dni roboczych od dnia ponownego wprowadzenia

Wykonawcy na teren robot.

Kazda ze Stron Umowy moze zawnioskowac o jej zmiane. W celu dokonania zmiany Umowy Strona

o to wnioskujgca zobowigzana jest do zlozenia drugiej Stronie propozycji zmiany.

Whniosek o zmiane Umowy powinien zawiera¢ co najmniej:

1) zakres proponowanej zmiany;

2) opis okolicznosci faktycznych uprawniajgcych do dokonania zmiany;

3) podstawe dokonania zmiany, to jest podstawe prawng wynikajaca z przepiséw p.z.p. lub
postanowieh Umowy;

4) informacje i dowody potwierdzajgce, ze zostaly spetnione okolicznosci uzasadniajgce
dokonanie zmiany Umowy.

W przypadku ztozenia wniosku o zmiane, druga Strona jest zobowigzana w terminie do 14 dni od

dnia otrzymania wniosku do ustosunkowania sie do niego. Przede wszystkim druga Strona moze:

1) zaakceptowac wniosek o zmiane,

2) wezwaé Strone wnioskujgcg o0 zmiane do uzupetnienia wniosku lub przedstawienia
dodatkowych wyjasnien wraz ze stosownym uzasadnieniem takiego wezwania,

3) zaproponowac podjecie negocjacji tresci umowy w zakresie wnioskowanej zmiany,

4) odrzuci¢ wniosek o zmiane.

Z negocjacji tresci zmiany umowy Strony sporzgdzajg notatke przedstawiajacg przebieg spotkania

i jego ustalenia.

Wystgpienie ktérejkolwiek z okolicznosci mogacych powodowaé zmiane Umowy, nie stanowi

bezwzglednego zobowigzania Zamawiajgcego do dokonania zmian ani nie moze stanowié

samodzielnej podstawy do jakichkolwiek roszczen Wykonawcy do ich dokonania.

Zamawiajgcy przewiduje takze zmiane wynagrodzenia naleznego Wykonawcy w przypadku zmiany:

1) stawki podatku od towaréw i ustug, W takim przypadku Wykonawca powiekszy/pomniejszy
wynagrodzenie netto o podatek VAT wedtug stawki obowigzujgcej w dniu wystawienia faktury,

2) wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej stawki godzinowe;j,
ustalonych na podstawie przepiséw ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym
wynagrodzeniu za prace,

3) zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokoSci
stawki sktadki na ubezpieczenie spoteczne lub zdrowotne,




4) zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych, o ktérych mowa
w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitatowych jezeli zmiany te
bedg miaty wptyw na koszty wykonania zamowienia przez Wykonawce.

18. Zmiana wysokosci wynagrodzenia obowigzywac¢ bedzie od podpisania aneksu i bedzie obejmowaé
wyréwnanie za okres od dnia wejécia w zycie zmian, o ktérych mowa w ust. 17, lecz nie wczesniej
niz od dnia ztozenia prawidtowego wniosku o wprowadzenie zmian.

19. W przypadku zmiany, o ktérej mowa w ust. 17pkt 1), warto$¢ wynagrodzenia netto nie zmieni sie,
a wartosc¢ brutto wynagrodzenia zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisow.

20. Zmiana wysokosci wynagrodzenia, w przypadku zaistnienia przestanki, o ktérej mowa w ust. 17
pkt 2) lub 3), bedzie obejmowaé wytacznie czes¢ wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, w
odniesieniu do ktérej nastgpita zmiana wysokosci kosztéw wykonania Umowy przez Wykonawce
w zwigzku z wejsciem w zycie przepisow odpowiednio zmieniajgcych wysokos¢ minimalnego
wynagrodzenia za prace albo minimalnej stawki godzinowej lub dokonujgcych zmian w zakresie
zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub zdrowotnym lub w zakresie wysokosci stawki
skfadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne.

21. W przypadku zmiany, o ktérej mowa w ust. 17 pkt 2), wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie
o kwote odpowiadajgcg wzrostowi kosztu Wykonawcy w zwigzku ze zwiekszeniem wysokosci
wynagrodzen Pracownikdw $wiadczacych ustugi do wysokosci aktualnie obowigzujgcego
minimalnego wynagrodzenia za prace lub minimalnej stawki godzinowej, z uwzglednieniem
wszystkich obcigzen publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia lub
minimalnej stawki godzinowej. Kwota odpowiadajgca wzrostowi kosztu Wykonawcy bedzie odnosi¢
sie wylgcznie do czesci wynagrodzenia Pracownikéw swiadczacych ustugi, o ktérych mowa w
zdaniu poprzedzajgcym, odpowiadajgcej zakresowi, w jakim wykonujg oni prace bezposrednio
zwigzane z realizacjg Przedmiotu Umowy.

22. W przypadku zmiany, o ktérej mowa w ust. 17 pkt 3) i 4), wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie
zmianie o kwote odpowiadajgca zmianie kosztu Wykonawcy ponoszonego w zwigzku z wyptatg
wynagrodzenia Pracownikom $wiadczgcym ustugi. Kwota odpowiadajgca zmianie kosztu
Wykonawcy bedzie odnosi¢ sie wytgcznie do czesci wynagrodzenia Pracownikdéw Sswiadczacych
ustugi, o ktérych mowa w zdaniu poprzedzajgcym, odpowiadajgcych zakresowi, w jakim wykonujg
oni prace bezposrednio zwigzane z realizacjg Przedmiotu Umowy.

23. W przypadku zmian, o ktérych mowa w ust. 17 pkt 2) i 3), jezeli z wnioskiem wystepuje Wykonawca,
jest on zobowigzany dofgczy¢ do wniosku dokumenty, z ktérych bedzie wynikac, w jakim zakresie
zmiany te majg wptyw na koszty wykonania przedmiotu Umowy, w tym w szczegdlnos$ci:

1) pisemne zestawienie wynagrodzen (zaréwno przed, jak i po zmianie obowigzujgcych
przepisdw) Pracownikéw swiadczgcych ustugi, wraz z okresleniem zakresu (czesci etatu), w
jakim wykonuja oni prace bezposrednio zwigzane z realizacjg Przedmiotu umowy oraz czesci
wynagrodzenia odpowiadajgcej temu zakresowi — w przypadku zmiany, o ktérej mowa w ust.
17 pkt 2) lub

2) pisemne zestawienie wynagrodzen (zarébwno przed, jak i po zmianie obowigzujgcych
przepisdw) Pracownikéw $wiadczgcych ustugi, wraz z kwotami sktadek uiszczanych do
Zaktadu Ubezpieczen Spotecznych/Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spotecznego w czesci
finansowanej przez Wykonawce oraz wysokosci wptat do pracowniczych plandow
kapitatowych, z okresleniem zakresu (czesci etatu), w jakim wykonujg oni prace bezposrednio
zwigzane z realizacjg Przedmiotu Umowy oraz czesci wynagrodzenia odpowiadajgcej temu
zakresowi — w przypadku zmiany, o ktérej mowa w ust. 17 pkt 3) lub 4).

24. Nie stanowig istotnej zmiany Umowy, w rozumieniu art. 454 ustawy p.z.p.:




1) zmiany danych zwigzanych z obstugg administracyjno-organizacyjng Umowy (np. zmiana
numeru rachunku bankowego),

2) zmiany danych teleadresowych, zmiany oséb reprezentujgcych Strony,

3) zmiany danych rejestrowych,

4) pozostate zmiany, ktére nie kwalifikujg sie do zmian istotnych w rozumieniu art. 454 ustawy

p.Z.p.

SILA WYZSZA
§17

1. Strony sg zwolnione od realizacji zobowigzan wynikajgcych z niniejszej Umowy w przypadku
wystgpienia sity wyzszej.

2. Za przypadki sity wyzszej uznaje sie nieprzewidziane wydarzenia, ktdre wystapig niezaleznie od
woli Stron i po zawarciu niniejszej Umowy, ktérym Strona nie bedzie mogta zapobiec przy
zastosowaniu nalezytej starannosci, udaremniajgce catkowicie lub czesciowo realizacje
zobowigzan wynikajgcych z niniejszej umowy, takie jak kleska zywiotowa, wojna, rozruchy lub
zarzadzenie wiadz, strajki. Nie uznaje sie za site wyzszg braku sity roboczej, materiatow i surowcow,
chyba ze jest to spowodowane sitg wyzsza.

3. Strony zobowigzane sg niezwlocznie powiadomic sie na piSmie o zaistnieniu okolicznosci uznanych
za site wyzsza.

KLAUZULA SALWATORYJNA
§18

Jezeli jedno z postanowien niniejszej Umowy jest lub statoby sie niewazne, bezskuteczne lub
niemozliwe do zrealizowania, lub brak byloby niezbednej regulacji, nie narusza to waznosci i
skuteczno$ci pozostatych postanowien. Umowa bedzie w takim przypadku interpretowana w taki
sposoéb, aby pozostata czes¢ Umowy byta wazna i skuteczna oraz aby uzgodnienia Stron co do Umowy
obowigzywaly w jak najszerszym zakresie oraz zapewniaty realizacje ekonomicznych i prawnych celéw
Stron wynikajgcych z Umowy.

WEASCIWOSC PRAWA
§19

1. Prawem wiasciwym dla niniejszej Umowy jest prawo polskie.

2. Ewentualne spory w relacjach z Wykonawcg o roszczenia cywilnoprawne w sprawach, w ktérych
zawarcie ugody jest dopuszczalne, Strony poddadzg mediacjom lub innemu polubownemu
rozwigzaniu sporu przed Sgdem Polubownym przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej
Polskiej, wybranym mediatorem albo osobg prowadzgcg inne polubowne rozwigzanie sporu.

3. Spory inne niz wymienione w ust. 2 powyzej Strony powierzg sagdowi powszechnemu wtasciwemu
dla siedziby Zamawiajgcego.

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
§ 20

1. Wykonanie Umowy nie wigze sie¢ z przetwarzaniem danych osobowych w rozumieniu
rozporzgdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony
0s0b fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych w sprawie swobodnego przeptywu
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogélne rozporzgdzenie o ochronie danych Dz.U.




UE L 119 z4 maja 2016 r. zwane dalej RODO), dla ktérych administratorem danych jest Wojt Gminy
Branice.

Zamawiajgcy oswiadcza, ze realizuje obowigzki administratora danych osobowych okreslone w
RODO takze w zakresie dotyczacym danych osobowych Wykonawcy oraz jego pracownikéw.

AUTORSKIE PRAWA MAJATKOWE
§ 21

Jezeli w trakcie realizacji przedmiotu Umowy dojdzie do stworzenia przez Wykonawce opracowan,
dokumentaciji, rysunkoéw, opisow technicznych itp. ktére bedg stanowi¢ utwdr w rozumieniu
przepiséw ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (,Utwory Wykonawcy”), to:

1) Wykonawca przeniesie autorskie prawa majgtkowe do stworzonych Utworéw Wykonawcy na
Zamawiajgcego na polach eksploatacji okreslonych w dalszych postanowieniach Umowy,

2) Strony postanawiaja, iz wynagrodzenie za przeniesienie autorskich praw majatkowych do
Utworow Wykonawcy zawiera sie w wynagrodzeniu okreslonym w § 11 ust. 1 pkt 3,

3) przejscie na rzecz Zamawiajgcego autorskich praw majgtkowych do Utworéw Wykonawcy oraz
wiasnosci egzemplarzy nosnikéw, na ktoérych bedg utrwalone, nastgpi z chwilg przekazania
Utworéw Wykonawcy Zamawiajgcemu.

4) Wykonawca przenosi na Zamawiajgcego uprawnienie do zezwalania na wykonywanie
zaleznego prawa autorskiego do Utworéw Wykonawcy.

Prawa autorskie do Utworéw Wykonawcy nie beda ograniczone pod wzgledem czasowym czy

terytorialnym i przechodzg na Zamawiajgcego na nastepujgcych polach eksploataciji:

1) w zakresie uzywania;

2) w zakresie wykorzystania w catosci lub czesci utworu;

3) w zakresie przetwarzania, utrwalania i zwielokrotniania dowolng technikg, w tym technikg
drukarskg reprograficzng zapisu magnetycznego oraz technikg cyfrowg - opracowywanie
poprzez dodanie réznych elementéw, uaktualnienie, modyfikacje, tumaczenie na rézne jezyki,
zmiany wielko$ci i tresci catosci lub ich czesci

4) w zakresie obrotu oryginatem albo egzemplarzami, na ktérych utwér utrwalono —
wprowadzanie do obrotu, uzyczenie lub najem oryginatu albo egzemplarzy;

5) w zakresie rozpowszechniania w sposob inny niz okreslony w pkt. 3 — publiczne wykonanie,
wystawienie, wyswietlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a takze publiczne
udostepnianie utworu w taki sposoéb, aby kazdy mégt mie¢ do niego dostep w miejscu i w czasie
przez siebie wybranym;

6) wprowadzanie do pamieci komputera, wprowadzenie do sieci komputerowej intranetowej i
internetowej;

7) wykorzystywanie w materialach wydawniczych w tym promocyjnych, informacyjnych i
szkoleniowych, korzystanie z opracowan w catosci lub w czeéci oraz ich tgczenie z innymi
dzietami;

8) opracowywanie poprzez dodanie réznych elementéw, uaktualnienie, modyfikacje, ttumaczenie
na rozne jezyki, zmiany wielkosci i tresci catosci lub ich czesci, publikacje i rozpowszechnianie
w catosci lub w czesci, najem i dzierzawa,

9) udostepniania osobom trzecim, w szczegdélnosci podmiotom upowaznionym do
przeprowadzania czynnosci kontrolnych.

Wykonawca gwarantuje Zamawiajgcemu, ze swiadczenia wchodzgce w zakres przedmiotu Umowy

nie naruszg zadnych praw wiasnosci intelektualnej lub przemystowej oséb trzecich.

Jezeli zostanie zgtoszone do ktdrejkolwiek ze Stron roszczenie, ze jakiekolwiek $wiadczenie

wchodzgce w skifad przedmiotu Umowy narusza jakikolwiek prawa wiasnosci intelektualnej lub




przemystowej, to wowczas Zamawiajgcy niezwtocznie poinformuje o tym fakcie Wykonawce, jezeli
zgtoszenie zostato skierowane do Zamawiajgcego, a Wykonawca zobowigzany jest na swoj koszt
podja¢ wszelkie dziatania majgce na celu odparcie tego zarzutu, chyba Zze uzna zarzut za zasadny.
W przypadku, gdy wytoczone zostanie przeciwko Zamawiajgcemu powodztwo w zwigzku z
zarzutem naruszenia jakiegokolwiek prawa wtasnosci intelektualnej lub przemystowej, Wykonawca
jest zobowigzany do wystgpienia z wnioskiem o przystgpienie do postepowania w charakterze
interwenienta ubocznego i do zwrécenia Zamawiajgcemu réwnowartosci zasgdzonych naleznosci
(wraz ze wszelkimi naleznosciami ubocznymi) oraz poniesionych przez Zamawiajgcego kosztéw
procesu (z kosztami zastepstwa procesowego wigcznie). Zamawiajgcy nie podejmie zadnych
dziatah bez pisemnego zawiadomienia i przeprowadzenia z Wykonawcg konsultacji dotyczacych
dalszego postepowania.

6. W przypadku wskazanym w ustepie poprzednim Wykonawca niezwtocznie uzyska na wlasny koszt
odpowiednie prawo wtasnosci intelektualnej lub przemystowej od osoby trzeciej lub niezwtocznie na
swoj koszt zastgpi albo zmodyfikuje odpowiednig czes¢ przedmiotu Umowy tak, aby nie naruszata
ona praw wtasnos$ci intelektualnej lub przemystowej oséb trzecich, z zastrzezeniem, ze nie
spowoduje to pogorszenia uzgodnionej w Umowie jakosci danej czesci przedmiotu Umowy.
Wykonawca pokryje straty Zamawiajacego powstate w zwigzku z dokonywang modyfikacjg
przedmiotu Umowy.

POSTANOWIENIA KONCOWE
§ 22

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszg Umowg stosuje sie powszechnie obowigzujgce przepisy
prawa, w szczegoélnosci: Kodeksu cywilnego, ustawy Prawo Budowlane i ustawy Prawo zamdwien
publicznych.

2. Wszelkie istotne zmiany Umowy wymagajg aneksu sporzgdzonego z zachowaniem formy pisemne;j
pod rygorem niewaznosci.

3. Strony zobowigzujg sie wzajemnie do zawiadomienia drugiej Strony o kazdorazowej zmianie adresu
wskazanego w Umowie. Doreczenie pod adres wskazany przez Strone w przypadku odestania
zwrotnego przez poczte przesyiki wystanej na podany adres uwaza sie za skuteczne z uptywem
siddmego dnia, liczac od dnia nastepujgcego po dniu wystania, jezeli przesytka nie zostata podjeta
przez adresata, bez wzgledu na przyczyne niepodjecia.

Adresy do doreczen:
VVYKONAWEY . ...ttt ettt e e e et e et e e e e e e e e e e et e e e e e e aa e e aa e eeean
ZaAMAWIBJGCRIO: ...t ettt ettt

4. Umowa wchodzi w zycie z dniem zawarcia.

5. Umowe sporzadzono w 3 jednobrzmigcych egzemplarzach — dwa egzemplarze dla Zamawiajgcego
i jeden dla Wykonawcy.

6. Umowa niniejsza zawiera ........... ponumerowanych i parafowanych stron.

Zataczniki:

1. Wazor karty gwarancyjnej

2. Oferta Wykonawcy

3. Dokumenty potwierdzajace spetnienie wymagan dotyczacy ubezpieczenia

4. SWZ z zatgcznikami (link do ogtoszenia.....)

5. Harmonogram — po akceptacji przez Zamawiajacego




KARTA GWARANCYJNA - WZOR

o bk~ w0 bh =

Sporzadzona w dniu: ..............

Zamawiajacy: Gmina Branice
Wykonawcea: ...................
Umowa: .........

Data odbioru: .........

Przedmiot gwarancji: Gwarancja obejmuje tgcznie wszystkie wykonane roboty budowlane,
materiaty oraz sprzet i urzgdzenia uzyte w ramach umowy, o ktérej mowa w pkt 3.

Warunki gwaranc;ji

1.

10

11.

12.

Wykonawca oswiadcza, ze objety niniejszg kartg gwarancyjng przedmiot gwarancji zostat
zrealizowany zgodnie z umowg, specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robét, zasadami
wiedzy technicznej i przepisami techniczno-budowlanymi.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ z tytutu gwarancji za wady zmniejszajgce wartos¢ uzytkowa,
techniczng i estetyczng przedmiotu gwarancji.

Okres gwarancji na wykonane prace wynosi ... miesiecy liczac od dnia nastepnego po dniu
spisania protokotu odbioru koncowego danego etapu robot w zakresie wolnym od wad istotnych, a
w przypadku stwierdzenia wad istotnych przy odbiorze koncowym od dnia nastepnego po dniu
protokolarnego potwierdzenia ich usuniecia.

W okresie gwarancji Wykonawca obowigzany jest do nieodptatnego usuwania wad ujawnionych
po odbiorze koncowym.

W przypadku ujawnienia wady Zamawiajacy zgtosi ten fakt Wykonawcy na pismie.

Ustala sie ponizsze terminy usuniecia wad:

a) jesli wada uniemozliwia uzytkowanie przedmiotu gwarancji zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami — niezwtocznie,

b) w pozostatych przypadkach w ciggu 14 dni od daty otrzymania zgtoszenia chyba, Zze na piSmie
zostanie ustalona przez Zamawiajgcego wspdlnie z Wykonawcg inna data usuniecia takich wad.

W przypadku zwioki Wykonawcy w usunieciu wad zgtoszonych przez Zamawiajgcego,
stwierdzonych w okresie gwarancji, Wykonawca upowaznia Zamawiajgcego do zlecenia ich
usuniecia innemu podmiotowi wedtug wyboru Zamawiajacego, na koszt Wykonawcy.

Usuniecie wady zostanie stwierdzone protokotem podpisanym przez Zamawiajgcego i
Wykonawce.

W przypadku usuniecia przez Wykonawce wady lub wykonania wadliwej cze$ci robét na nowo,
termin gwarancji biegnie na nowo od chwili usuniecia wad lub wykonania robot.

W przypadku, o ktérym mowa w pkt. 7. Zamawiajgcy nie traci gwarancji udzielonej przez
Wykonawce.

Dokumentacje powykonawczg i protokdt przekazania przedmiotu gwarancji do uzytkowania
przechowuje Zamawiajgcy.

Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty, ktére spowodowat w czasie prac nad
usuwaniem wad.




13. Wykonawca, niezaleznie od udzielonej gwarancji, ponosi odpowiedzialnos¢ z tytutu rekojmi za
wady przedmiotu gwaranciji.

Warunki gwarancji podpisali:

Przyjmujacy gwarancje upowazniony przedstawiciel Zamawiajgcego




Zalacznik nr 10 do SWZ
Oswiadczenie wykonawcow wspdlnie ubiegajacych sie o udzielenie zamoéwienia

(w zakresie, o ktorym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy p.z.p.)

Dziatajgc w imieniu i na rzecz:

(adres siedziby wykonawcy)

w odpowiedzi na ogtoszenie o postepowaniu na roboty budowlane pn.

,» Docieplenie i zmiana poszycia dachu w budynku biurowym w Branicach oraz ocieplenie i
zmiana kolorystyki elewacji oraz wymiana poszycia dachowego budynku przychodni w
miejscowosci Wtodzienin”

oswiadczam/my, ze nastepujgce roboty wykonajg poszczegdlni wykonawcy wspdlnie ubiegajgcy sie o
udzieleni zamowienia:

WYKONAWECa (NAZWA): ...vvieieieiiiiiiee e

elektroniczny podpis kwalifikowany, podpis zaufany lub podpis osobisty

elektroniczny podpis kwalifikowany, podpis zaufany lub podpis osobisty
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